

Myszków, dn. 18.01.2016r.

dotyczy: przetargu pn.: „Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej A5 DN 300 mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi metodą bezwykopową na terenie miejscowości Myszków”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Myszkowie w odpowiedzi na pytania firmy zainteresowanej niniejszym postępowaniem udziela odpowiedzi:

1. W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ, załącznik nr 8 – projekt umowy, Zamawiający w ust. 2 §9 wskazuje, iż płatność za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego, a więc po wykonaniu wszystkich robót, natomiast w ust. 4 §9 Zamawiający wskazuje, iż przewiduje płatności za poszczególne etapy.

Prosimy o modyfikację treści warunków rozliczeniowych jakie Zamawiający przewiduje zastosować dla niniejszego zamówienia, które w jasny sposób będą je określać.

Jeśli Zamawiający dopuszcza rozliczenie wykonanie robót zgodnie z etapami wskazanymi w STWiOR w tabelce, która wskazuje zakres robót z odcinkami wyznaczonymi do modernizacji – prosimy o wskazanie tego w treści umowy.

Ad.1

§ 9 umowy zmienia się poprzez wykreślenie pkt.4

Zamawiający nie przewiduje płatności za poszczególne etapy wykonania robót.

2. W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ, załącznik nr 8 – projekt umowy, ust. 2 §11, wnosimy o usunięcie wskazanego terminu gwarancji jakości „60 miesięcy”. Termin ten jest dodatkowym kryterium oceny ofert, zatem Zamawiający winien go uzupełnić na podstawie wybranej najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.

Ad.2

§11 ust.2 zmienia się na :

„Termin gwarancji ustala się na „.....miesiące”

3. W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ, załącznik nr 8 – projekt umowy, pkt. b) ust. 7 §14, prosimy o informację – o jakich kosztorysach ofertowych mowa? Wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu określone jest jako wynagrodzenie ryczałtowe i Wykonawca nie ma obowiązku do załączenia kosztorysów ofertowych do oferty, ani też kosztorysy te nie stanowią integralnej części umowy.

W związku z powyższym, prosimy o stosowną modyfikację treści umowy.

Ad.3

§14 ust.7 pktb) zmienia się na:

„Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt.5 c) niniejszego paragrafu umowy, określonych według cen wynikających z zakupu materiału.

4. W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ, załącznik nr 8 – projekt umowy, pkt. a) ust. 1 §15, prosimy o informację o jakim „harmonogramie” jest mowa? Zamawiający w SIWZ ani w warunkach umowy nie wskazuje wymagań dot. załączenia jakiegokolwiek harmonogramu.

W związku z powyższym zwracamy się o stosowną modyfikację treści niniejszego ustępu, nawiązując do terminu realizacji całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z ust. 1 §2.

Ad.4

§15 ust.1 zmienia się poprzez wykreślenie w ust. 1 pktu a).

5. W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ, załącznik nr 8 – projekt umowy, pkt. a), b) i c) ust. 1 §15, biorąc również pod uwagę treść pytania nr 4 powyżej, wnosimy o ich modyfikację, poprzez zastąpienie słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka” oraz uwzględnienie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z ust. 1 §2 i nadanie im następującej treści:

§15 ust. 1:

- a) *za opóźnienie w wykonaniu robót w stosunku do terminu wskazanego w ust. 1 §2 niniejszej Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za tę część robót,*
- b) *za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,*
- c) *za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,*

Wskazujemy, iż terminy „opóźnienia” i „zwłoki” regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Oba terminy dotyczą nieterminowego wykonania przyjętych zobowiązań wynikających np. z umowy. Zwłoka jednak (opóźnienie kwalifikowane) ma miejsce gdy Wykonawca nie wykona zobowiązania wynikającego z umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w przeciwieństwie do tzw. opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego się.

Ad.5

§15 ust. 1 pkt b) i c) pozostaje bez zmian.

Naszym zamiarem była kara za opóźnienie a nie za zwłokę.

6. W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ, załącznik nr 8 – projekt umowy, ust. 4 §15, wnosimy o uzupełnienie wysokości kary umownej. Proponujemy zastosowanie kary w wys. 100,00 zł.

Ad.6

§15 ust. 4 brzmi:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z §13 pkt 1 Umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 100,00 zł, za każde naruszenie.”

7. W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ, załącznik nr 8 – projekt umowy, 5 ust. 1 §15, wnosimy o modyfikację treści tego ustępu i nadanie mu brzmienia gwarantującego równowagę dla obu Stron Umowy

„Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

W wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający z wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które sam odpowiada”.

Ad.7

§15 ust.1 pkt 5 pozostaje bez zmian.

Nie wyrażamy zgody na proponowaną modyfikację.