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ST - S,00,00,00   Wymagania ogólne 

ST - S,01,00,00   Roboty przygotowawcze 

ST - S,01,01,01   Wytyczne trasy i punktów wysokościowych 

ST - S,01,02,02   Usunięcie warstwy humusu 

ST - S,01,02,04   Rozbiórka elementów ogrodzeń 

ST - S,02,00,00   Roboty ziemne 

ST - S,02,01,01   Roboty ziemne w gruntach, wykopy i zasypy 

ST - S,03,00,00   Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z wykonaniem      

                            sięgaczy do granic posesji 

ST - S,04,00,00   Przejścia sieci kanalizacyjnej przez przeszkody 

ST - S,04,01,01   Przejścia sieci kanalizacyjnej pod drogą 

ST - S,04,01,02   Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

ST - S,05,00,00   Roboty drogowe 

ST - S,05,01,01   Odbudowa nawierzchni drogowych    
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) S - 00.00.00 są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru podziemnych sieci kanalizacyjnych w ramach inwestycji: 

„Budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Topolowej w Myszkowie‖. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót przy budowie sieci kanalizacyjnej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej. 

 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

 sieć kanalizacyjna sanitarnej Ø 200 PVC „S‖ SN8 Lite o długości 345,75 mb  

 wykonanie sięgaczy  

 montaż studzienek kanalizacyjnych 

 montaż wpustów ulicznych  

 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, 

przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. IV-VII wraz z umocnieniem ścian wykopu i 

jego odwodnieniem, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, montaż studzienek 

kanalizacyjnych 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

 odtworzenie nawierzchni po robotach, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

- przewód kanalizacyjny - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do odbioru 

ścieków od producenta 

- sieć kanalizacyjna- zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń 

inżynierskich, przeznaczony do odbierania od ludności i ośrodków przemysłu ścieków za 
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pomocą przewodów zlokalizowanych pod powierzchnią terenu, 

- przewód kanalizacyjny magistralny; magistrala kanalizacyjna - przewód 

kanalizacyjny, odbierający ścieki od producentów i doprowadzający je do oczyszczalni 

gdzie powstałe ścieki zostają zneutralizowane 

-przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - do granicy 

nieruchomości. 

- rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego służąca do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 

przeszkodę terenową(korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody, 

- studzienka rewizyjna - inaczej kontrolna, studzienka z kręgów betonowych lub 

tworzyw sztucznych o średnicy najczęściej ok. 100 cm (dla większych głębokości 120 

cm) zainstalowana na przewodzie kanalizacyjnym (na połączeniu przewodów, przy 

granicy nieruchomości, przy każdej zmianie kierunku, średnicy lub spadku lub w 

maksymalnej odległości co 35 m, jeśli średnica przewodu wynosi do 0,15 m oraz 50 m 

dla przewodów o większej średnicy). Do studzienki można wejść celem zbadania 

przewodu kanalizacyjnego lub dokonania napraw. 

- przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 

budowlanego. 

- przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

- teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

- zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno-użytkowych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 

 bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie 

oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 

trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 

projektowej i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 
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zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią 

przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą 

(techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, - Wykonawcy; wykaz zawierający spis 

dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
 

1.5.2.1 Wykaz    dokumentacji    projektowej    zamieszczonej    w 
dokumentach przetargowych: 

W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych umową, zamieszcza się: 

- przedmiary robót 

- specyfikacje techniczne 

            -    opisy techniczne, dokumentacja techniczna. 

 

1.5.2.2 Wykaz dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana 
Wykonawcy po podpisaniu umowy 

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego jeden 

egzemplarz kompletnej Dokumentacji Projektowej. 

 

1.5.3 Wykaz dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we 
własnym zakresie w ramach ceny umownej 

 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować 

1) Projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający realizację w 

      sposób zapewniający bezpieczeństwo istniejącej zabudowy.  
                  2)  Projekt organizacji ruchu na terenie budowy na czas prowadzenia robót, 

zatwierdzony zgodnie z przepisami  

3)   Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych 

      odcinków drogi,  

4) Projekt zaplecza technicznego 

budowy 
                  5)  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

6) Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla Robót 

obejmującą: 

 wybór materiałów sieci kanalizacyjnej z sięgaczami do granic posesji, 

 kolejność wykonywania Robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 

 zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań z wykazem 
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 aparatury i punktów pomiarowych 

 zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania Robót, 

 zestawienie koniecznych badań powykonawczych 
 

7) Dokumentacja powykonawczą i inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza Robót opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-

wysokościowym, 

                        8)   Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne. 
 

1.5.4 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" 

(„Ogólnych warunkach umowy") 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 
 

1.5.5 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy 

Wybór lokalizacji zaplecza budowy należy do obowiązków Zamawiającego. Wykonawca 

jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 
zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji Umowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
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           Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt 
przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Tablice 

informacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.    Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 
 

1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W   okresie   trwania   budowy   i   wykańczania   Robót   Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać   Teren  Budowy   i   wykopy  w   stanie  bez  wody stojącej, 

 2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

                           możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.7 Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

        Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Nie występują. 

 

1.5.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru 

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego . 
 

1.5.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) 

i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru . Inspektor Nadzoru 

może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 

budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca przeszkoli pracowników o sposobach postępowania i niezbędnych 

środkach ochronnych przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież /w czasie robót przy drogach - kamizelki w widocznym kolorze/ dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim napoje chłodzące a w okresie 

zimowym napoje gorące. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.12 Ochrona i utrzymanie Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.13 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie ruchu publicznego 

poprzez wybudowanie objazdów i dojść do istniejącej zabudowy w trakcie prowadzenia 

robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót, w przypadku kiedy zachodzić będzie taka 

potrzeba. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W 
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zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 

ewentualnego zajęcia pasa drogowego. 

1.5.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W 

przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 

1.6 Wykopaliska 
 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 

będą uważane za własność Skarbu Państwa. Należy natychmiast przerwać roboty i 

powiadomić Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego i postępować zgodnie z ich 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inpektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą 

należy zwiększyć cenę umowną. 
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2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Stronę Zamawiającą i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 

przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i 
miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 

wykopów na terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą 

wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu 
lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie, chyba, że uzyska 

na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru . Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna 
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
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2.4  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5  Wariantowe stosowanie materiałów 
 

          Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

3 Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 
Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia sprzętu w stosunku do przyjętego w 

dokumentacji projektowej, o ile jego użycie zapewni założony zakres i jakość 

wykonywanych robót. 

Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do Robót. 
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4 TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia środków transportu w stosunku do 

przyjętych w dokumentacji projektowej, o ile ich użycie zapewni założony zakres i 

jakość wykonywanych robót 

Wybrane środki transportu nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora 

Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków 

mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 

wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru . Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 

Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 

powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne robót gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

 zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposób zabezpieczenia i 
ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek, 

wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom 
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6.2  Zasady  kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelnościowych oraz 

Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 

Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3  Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 

Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 

zaaprobowanych. 

6.6  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 

wymaganiami ST na postawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.7  Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
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jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8 Dokumenty budowy 

 

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostałe dokumenty wynikające z 

Prawa Budowlanego i innych przepisów będą przechowywane na Terenie Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Strony Zamawiającej. 
 

(1) Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 
 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 _ 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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częściowych i statecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki   

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr obmiarów (jeśli będzie prowadzony) 
 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3 )Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

(4)Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 

- decyzja o pozwoleniu na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 

            -     korespondencję na budowie. 
 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 
 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 
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7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 
 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W 

razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
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fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3  Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz 

Inwestora. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
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            2.     Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 

       zamienne). 

      3.     Recepty i ustalenia technologiczne. 
            4.     Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

            5.     Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

        zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

       zgodnie z ST i ew. PZJ. 

Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i 

PZJ. 

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. Na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

     10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

      12. Instrukcje eksploatacyjne. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót". 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w ST i w dokumentacji projektowej. 
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Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

       -     wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

 ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne ST -S. 00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w ST -S.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje; uzgodnienie z 

Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót ustawienie tymczasowego 

oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu opłaty / 

dzierżawy terenu przygotowanie terenu konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, 

chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu tymczasową przebudowę 

urządzeń obcych Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

             -     oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
                   oznakowań pionowych i poziomych, barier i świateł 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego 

 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy: 

PN-ISO-7737;1994 

Tolerancje w 

budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów 

 

PN-ISO-3443-7:1994 

Tolerancje w 

budownictwie. 

Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 

zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 

kontrola statystyczna 

 

PN-ISO 3443-8:1994 

Tolerancje w 

budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

 

PN-ISO 3443-5:1994 

Konstrukcje 

budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji 

 

PN-ISO- 7976-2 

Tolerancje w 

budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

 

PN-ISO 7976-1:1994 

Tolerancje w 

budownictwie. 

Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 

Metody i przyrządy 
 

 

 

Inne dokumenty: 

[1]    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, 

         poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

[2]   Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz.718) 

[3]   Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 

pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu 

życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak 

Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających 

obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 

2000r, poz. 53) 

[4]   Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 
1995 r.) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

[5]   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dn.05.08.1998r. (Dz. U. Nr 107,poz. 679) w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

[6]   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 

poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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[7]   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728) 
 

 

 

[8]   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo 

które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska wyprodukowane w 

Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w 

sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej 

przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r) 

[9]   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w 

sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu 

certyfikacji wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219) 

[11] Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 

kwietnia 2000r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489) 

[12] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z 

późniejszymi zmianami 

[13] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

[14] Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.nr.3 z 2004r. 

poz.20 ze zm.) 

[15]  Roz porządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 

użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 1998r nr.45, poz.280) 

[16] Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecznego użytkowania oraz 

warunków usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U. z 1998r nr.138, 

poz.895). 
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WYSOKOŚCIOWYCH 
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1 WSTĘP 

 

1.1  Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy sieci kanalizacyjnej i jej 

punktów wysokościowych. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie 

przebiegu trasy sieci kanalizacji oraz położenia obiektów, które ma wykonać geodeta 

uprawniony. 

1.4  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 

W zakresie robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych wchodzą: 

    -      sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 

           osi trasy 

-   punktów wysokościowych 
          -      uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 

          -      wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 

          -      wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

          -      ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

                 oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.5  Określenia podstawowe 
 

1.5.1 Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.5.2 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 

1.4. 

1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 

1.5. 
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2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST- 
S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 
 

 

2.2 Rodzaje materiałów 

 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 

lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 0,50 m. Pale 

drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długości od 1,5 do 2,0 m. Do 

stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy od 0,05 do 

0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe 

średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. "Świadki" powinny mieć długość około 
0,50 m i przekrój prostokątny. 
 

3 SPRZĘT 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -S.00.00.00 Wymagania ogólne" pkt 

3. 

3.2  Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory 

                              -     dalmierze 

- tyczki 

- łaty 

- taśmy stalowe, szpilki 

Sprzęt stosowany jest do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt. 4. 

4.2  Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2  Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 

Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 
poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 

punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 

koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 

dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 

określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora 

Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 

podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru , wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 

rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na 

koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że 

roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które 
bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 

i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe 

przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 

wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 

zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 

do obowiązków Wykonawcy. 
 

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych 
 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 

punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna 

odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 
500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż 
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osi trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między 

reperami roboczymi wzdłuż trasy sieci kanalizacyjnej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 

zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

sieci kanalizacyjnej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty 

stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, 

repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 

niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 

oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 

5.4 Odtworzenie osi trasy 

 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż 

co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 

dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi 

trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 

określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć 

materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko 

wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 

umieszczonych poza granicą robót. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2  Kontrola jakości prac pomiarowych 
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 



34 

 

7.2 Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-

00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2 Sposób odbioru robót 

 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej, 

które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt. 9. 

 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi przewodów sieci 

kanalizacyjnej i punktów wysokościowych 

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 

ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

                  1.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady prac geodezyjnych wykonywania 

                  2.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

                    Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979 r. 

3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4.Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 

1983. 

5.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 

1979. 

6.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

                   7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu przed 

przystąpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymieniowych w pkt 1.1. 

 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach Robót 

przygotowawczych. 

1.4 Określenia podstawowe 
 

Humus - górna warstwa gleby, warunkująca o jej urodzajności. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 "wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 

1.5. 

 

2 MATERIAŁY 

Nie występują 

 

3 SPRZĘT 
 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do 

powtórnego użycia należy stosować: 
- równiarki 

             -    spycharki, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 

miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym   
nie jest możliwe, 

             -    koparki i samochody samowyładowawcze - w przypadku transportu na 

                  odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
_____ 
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4 TRANSPORT 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00. " Wymagania ogólne" 

pkt.4 
 

Transport humusu i darniny 
 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków 

lokalnych. 

Transport humusu do i z miejsca składowania winien być wykonywany w sposób 

zapobiegający zanieczyszczeniu go. 

Humus należy składować w pryzmach. Kształt pryzmy powinien umożliwić wykonanie 

obmiaru. Miejsce składowania humusu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 
 

10.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.3 

Teren pod budowę sieci kanalizacyjnej z sięgaczami do granic posesji w pasie Robót 

ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji 

Projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 

10.2 Zdjęcie warstwy humusu 

 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz 

do innych czynności określonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie 
nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami 

Inspektora Nadzoru. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania Robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa Robót (zmienna grubość warstwy wierzchniej, sąsiedztwo budowli), 

należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie Robót, jako uzupełnienie prac 

wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humus należy zdjąć z powierzchni pasa Robót ziemnych, na których występuje 

lub w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubość zdejmowanej warstwy 

humus (zależna od głębokości jej zalegania, potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.) 
powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub wskazana przez 

Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 

stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem wierzchniej 

warstwy ziemi. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi należy składować w regularnych 
pryzmach. Miejsca składowania ziemi powinny być przez Wykonawcę tak dobrane , aby 

ziemia była zabezpieczona przez zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
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pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio 

po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 

11 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

11.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S-00.00. "Wymagania ogólne" pkt.6 

11.2 Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 

12 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00."Wymagania ogólne " pkt.7 

13 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8 

14 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9  

 

15 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

umowny przy zlecaniu i realizacji Robót wymieniowych w pkt 1.1. 
 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 

związanych z rozbiórką: 

- warstw nawierzchni asfaltowych , 

           -     warstw nawierzchni gruntowych, 

           -     poboczy drogowych, 

           -     ogrodzeń 
 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  

ST -S.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 2 

3 SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien wykazać się możliwością 

korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 

Specyfikacji Technicznej jakość robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, 

jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów 
dróg, ogrodzeń może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru: 

- spycharki 

- ładowarki, 

- samochody ciężarowe, 

                              -     zrywarki, 

                              -     młoty pneumatyczne 

                              -     piły mechaniczne, 

                                -    koparki. 
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4 TRANSPORT 
 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST -S.00.00.00. " Wymagania ogólne" 

pkt.4. Wykonawca może używać dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt5 

5.2 Wykonanie Robót rozbiórkowych 
 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymieniowych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub 

wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 

określony w ST lub przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie 

zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy pod sieć kanalizacyjną, 

powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu 

się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów związanych z budową 

sieci kanalizacji należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 

otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST -S.02.01.01 

"Roboty ziemne". Podczas budowy sieci kanalizacji odpadami będą pozostałości po 

wycinanym asfalcie oraz nadmiar ziemi z wykopu. Pozostałości wycinanego asfaltu 

zostaną zużyte jako podbudowa pod odtworzenie odcinków drogi asfaltowej, natomiast 

nadmiar gruzu i ziemi należy wywieźć samochodami skrzyniowymi na wysypisko 

wskazane przez inwestora. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt.6. 
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6.2 Kontrola jakości Robót rozbiórkowych 
 

Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 

nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST -

S.02.01.01"Roboty ziemne". 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy 
 

[ 1 ]     BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[2]     Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 

Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 roku. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w gruntach II-IV, VI, VII kategorii i ich 

zasypania. 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymieniowych w pkt 

1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 

ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacyjnej obejmują: 

- wykonanie wykopów w gruntach kat. IV,V, VI, VII   z profilowaniem podłoża, 

- odwodnienie wykopów (igłofiltry) 

- montaż stałego drenażu 

         -     wykonanie podsypki 

         -     zasypanie wykopów 

- zagęszczenie zasypu. 
 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.2 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.3 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.4 Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.5 jako 

grunt skalisty. 

1.4.5  Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, 

którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 

destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga 

użycia 

środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 

odspojenia. 
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1.4.6 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie 

pasa robót drogowych 

1.4.7 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 

robót drogowych. 

1.4.8 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów. 

1.4.9 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - S.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają 

przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym 
oraz spulchnienie po odspojeniu. Występują grunty kategorii IV, V,VI, VII. 

3 SPRZĘT 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 

korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniająca wymagania 

Specyfikacji Technicznej jakość robót. 

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
do odspajania i wydobywania gruntu - narzędzia ręczne, mechaniczne, młoty 

pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp. do 

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp. do 

zagęszczania - sprzęt zagęszczający (ubijaki, płyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne 

itp.) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu 

tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę 

winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

4 TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. 

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
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przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

wytwórcę. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych robót z warunkami 

przyjętymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - S.00. 00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

5.2 Zasady prowadzenia Robót 
 

5.2.1 Ogólne zasady prowadzenia Robót podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania 

ogólne"pkt 5 

5.2.2 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania 

Robót-wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających 

oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

5.2.3 W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego Roboty ziemne należy 

wykonywać sposobem ręcznym. 

5.2.4 Wykopy wąsko przestrzenne należy wykonać ręcznie, ich umocnienia należy 

wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych / wyprasek/ lub 

szalunków skrzyniowych rozporowych. 

5.2.5 Wykopy szeroko przestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu 

skarp 1:06. 

5.2.6 Szerokość wykopu uwarunkowana jest Normą PN-B-10736. Dno wykopu 

powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej. 

5.2.7 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia Robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu 

powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 

Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. 

5.2.8 Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 

wykopów) powinna być odwieziona czasowo poza obręb wykopów. 

5.2.9 Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

5.2.10 Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim sieci kanalizacyjnej z sięgaczami do 

granic posesji oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących, 

rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem 

ziemi, warstwami grubości 25 cm, drewnianymi ubijakami lub mechanicznie 
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zagęszczać. Sieć kanalizacji wraz z z sięgaczami do granic posesji należy ułożyć 

na podsypce piaskowej gr. 10 cm i do wysokości 30 cm ponad górną warstwę 

przewodu obsypać piaskiem i zagęścić ręcznie, od wysokości 30 cm ponad górną 

krawędź przewodu do poziomy terenu zasypać gruntem rodzimym i zagęszczać 

mechanicznie warstwy co 25 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is =0,96 w 

poboczach i drogach gminnych gruntowych i Is =0,98 w drogach gminnych 

asfaltowych a w pasie drogi powiatowej (Is)= 1,00.Jednocześnie z zasypywaniem 

kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

5.2.11 Zaleca się wykonywanie Robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

5.2.12 Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu 

pierwotnego, teren po wykopach należy zrekultywować. Należy odbudować rowy 

przydrożne. 

5.2.13 Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową; 

W przypadku dużych opadów przewidziano odwodnienie pompowania z wykopu. 

Ilość godzin pompowania należy ustalić w trakcie wykonywania robót przez 

inspektora nadzoru. 

 

5.3 Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is =0,96 w poboczach i drogach gminnych gruntowych 

i Is =0,98 w drogach gminnych asfaltowych, (Is)= 1,00 w pasie drogi powiatowej. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST -S.00.00.00. pkt.6 
 

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania Robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a. zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
b. dokładność wykonania 

c. zagęszczenie podłoża pod rury, 

d. zagęszczenie zasypanego wykopu. 
 

6.2.1 Sprawdzenie jakości wykonania Robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania Robót określono w pkt 

6. 
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6.3 Badania do odbioru Robót ziemnych 
 

6.3.1 Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

1. Pomiar szerokości dna: 

Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 metrów na prostych, co 50 
metrów w miejscach, które budzą wątpliwości. 

2. Pomiar spadku podłużnego dna: 

Pomiar niwelatorem rzędnych w punktach załamań 

3. Badanie zagęszczenia gruntu: 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. 

6.3.2 Szerokość dna 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

 

6.3.3 Spadek podłużny dna 

Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, 

nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm 

lub +1 cm. 
 

6.3.4 Zagęszczenie podłoża i zasypu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z PN—B-04481:1988 powinien być 
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogólne " pkt.7 

Jednostki obmiarów należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8 

Odbiór robót obejmuje: 

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: podłoże gruntowe, 

zagęszczenie poszczególnych warstw, itp.) 

    Odbiór należy wykonać na podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 

2. Odbiór materiałów do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być 

dokonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub 

geologiczno - inżynierskiego opartego na warunkach kontroli podanych w 

punkcie 2 niniejszego działu Specyfikacji Technicznej 

3. Odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) - wykonany po zakończeniu całości 

robót ziemnych, dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, 
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protokołów z odbiorów częściowych i oceny stanu aktualnego wykonywanych 

robót oraz ewentualnych badań końcowych. 

    4. Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

    Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na 

     podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych. 

    Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu 

    dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. 

 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 
wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie, Specyfikacji 
Technicznej, obowiązujących normach to wykonanie robót ziemnych można uznać za 
zgodne z wymaganiami. 

W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z obmiarów dał 

wynik 

negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do 

ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny 

wykonanie robót ziemnych należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji 

Technicznej oraz innymi obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym 

terminie. 

Roboty które po wykonaniu poprawek nadal wykazują, brak zgodności z 

wymogami, należy ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji trwałości oraz 

jakości i rozebrać, a następnie wykonać ponownie, lub uznać za mające obniżoną jakość 

W powyższym przypadku należy uwzględnić skutki obniżenia jakości wykonania 

robót ziemnych dla konstrukcji pod warunkiem ze nie obniżą jakości wykonania innych 

robot ( izolacji, itp.). 

Dla wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnice rzeczywistych 

warunków wodno - gruntowych w stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór może być 

dokonany po analizie i uwzględnieniu tej różnicy w projekcie robót ziemnych, jak i w 

projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona na ocenianym podłożu i po 

przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji, projekcie konstrukcji, 

która ma być posadowiona na ocenianym podłożu i po przedstawieniu oceny skutków 

zmian dla robót lub konstrukcji. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota 

wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i 

sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 

Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 

podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, 

jednostki miary. 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział gruntów. 

PN-B-03020  Grunty budowlane.  Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 1 - część 2. Arkady, Warszawa 1990. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z wykonaniem sięgaczy kanalizacyjnych.  

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymieniowych w pkt 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 

związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej wraz z wykonaniem sięgaczy do granic 

posesji. Zakres robót obejmuje: 

 
 wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur PVC „S‖ SN8 Lite 
 wykonanie sięgacz kanalizacyjnych do granic posesji 

 

2 MATERIAŁY 

 

2.1 Ogólne wymagania 

 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci 

kanalizacyjnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, 

przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku 

norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny 

odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  

 

2.1.1 Rury kanalizacji ogólnospławnej 

 

- Rury kanalizacyjne  Ø 200 PVC „S‖ SN8 Lite 

                   

2.1.2 Rury ochronne  

 Rury ochronne stalowe (przewiertowe) Ø 350  - długości 4,20 m 

 Rury ochronne typu Arot 

 

2.1.3 Studzienka kanalizacyjne i rewizyjne 

 Studzienka rewizyjna Ø 1200 

 Studzienka rewizyjna Ø 600 

 

2.2 Beton 

 

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami 
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normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. 

 

2.3 Zaprawa cementowa 

 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 

 

2.4 Kruszywo na podsypkę 

 

Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na 

podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 

 

2.5 Składowanie materiałów 

 

2.5.1 Rury przewodowe 

 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 

sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami 

atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych 

należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. 

Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna 

przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 

promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 

przekraczać 45˚C. 

 

2.5.2 Kruszywo 

 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

sieci kanalizacyjnej. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z 

odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w 

czasie jego składowania i poboru. 

 

2.5.3 Cement 

 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 

przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

 

3 SPRZĘT 

 

3.1 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 

ziemnych i wykończeniowych: 

- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
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- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak 

spalinowy, 

- walec wibracyjny, 

 

3.2 Sprzęt do robót montażowych 

 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 

sprzęt montażowy: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- samochód skrzyniowy do 5 t, 

- samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

- samochód beczkowóz 4 t, 

- przyczepę dłużycową do 10 t, 

- żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 

- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

- zgrzewarkę elektrooporowa do rur PE, 

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 

 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 

racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4 TRANSPORT 

 

4.1 Transport rur przewodowych i ochronnych 

 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 

poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i 

zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w 

czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 

spowodować uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewożenia rur transportem 

kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów 

towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic 

wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a 

szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w 

temperaturze blisko 0˚C i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa 

nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej 

wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na 

podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 

elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

 

4.2 Transport mieszanki betonowej i zapraw 

 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które 
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nie spowodują: 

 segregacji składników, 

 zmiany składu mieszanki, 

 zanieczyszczenia mieszanki, 

 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający 

prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 

 

4.3 Transport kruszywa 

 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw 

materiałów, w miarę postępu robót. 

 

4.4 Transport cementu 

 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 

cement przed wilgocią 

. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona 

wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 

świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych 

Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby 

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 

użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 

ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów 

lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 

następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość. 

 

5.2 Prace rozbiórkowe 

 

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) 

resztek starych budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i 

innych, w stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub 

nakazane przez Inżyniera Kontraktu. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, 
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wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 

bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce wskazane przez 

Inżyniera Kontraktu. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na 

wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem 

wywłaszczenia.  Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. 

Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w 

miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy 

powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu 

się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy 

użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może 

przystąpić do pra rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 

 

5.3 Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie a w miejscu skrzyżowań z 

urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie pod nadzorem właścicieli 

infrastruktury, zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST - S.02.01.01 

 

5.4 Przygotowanie podłoża (podsypki) 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu 

rodzaju gruntu. Grubość warstwy podsypki dla rur powinna wynosić 0,10 m. 

Zagęszczanie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej, 

oraz wymaganiami określonymi przez producentów rur. Po przygotowaniu podłoża 

można przystąpić do wykonania robót montażowych.  

 

5.5 Roboty montażowe 

 

5.5.1 Spadki i głębokość posadowienia 

 

Spadki i głębokość posadowienia przewodów kanalizacyjnych powinny spełnić warunki 

określone w Dokumentacji Projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami przewodu. 

Najmniejsze spadki przewodu powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 

prędkości przepływu.  Głębokość posadowienia powinna być zgodna z Dokumentacją 

Projektową. 

 

5.5.2 Sieć kanalizacyjna 

 

Rury należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Poszczególne odcinki 

rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 

mocno podbite, tak aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 

złączy. Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być 

układane i pozostawione tak, aby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. 

Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu  muszą być 

absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. Łączenie rur 

kanalizacyjnych  wykonać na. 
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5.5.3 Sięgacze kanalizacyjne podpiąć do sieci kanalizacyjnej za pomocą studzienek 

rewizyjnych 

 

5.5.4 Próba  hydrauliczna i płukanie sieci 

 

 W celu sprawdzenia szczelności połączeń przewodów kanalizacyjnych należy 

przeprowadzić próbę szczelności kanałów oraz studni i komór. Kanał powinien być 

poddany badaniom w zakresie ekstrafiltracji ścieków do gruntu oraz infiltracji wody 

gruntowej do kanału. Próbę szczelności kanału należy przeprowadzić zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami zawartymi w PN-EN 1610. 

 

5.6 Wykopy 

 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w 

celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i 

podwiesić na szerokości wykopu. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są 

fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to 

powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 

środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 

Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 

wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Wykopy pod przewody 

powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się 

stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie 

przy jego krawędziach bali lub dybli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były 

ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy 

przewodu oraz głębokości posadowienia przewodu i powinna być zgodna z PN-B-10736. 

Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykop powinien 

być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. Dno wykopu powinno być równe i 

wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być 

ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed 

wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca 

wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 

 

 

5.7 Przygotowanie podłoża 

 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 

warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją 

projektową. W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub 
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tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z dokumentacją projektową. Zagęszczenie podłoża 

powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 

 

5.8 Zasypanie wykopów i ich zagęszczanie  

 

Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności 

i należy je prowadzić następnie warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 

powinien być równomiernie układany  i zagęszczony po obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym  ST . Rodzaj gruntu do 

zasypywania wykopów  Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Kontrola, pomiary i badania 

 

6.1.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na 

celu: 

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie składu betonu i zapraw, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

 

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru w oparciu o normę 

BN-83/8836-02,PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 

wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego   nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
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- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 

materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

- badanie zabezpieczenia przed korozją, 

- badanie szczelności całego przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

 

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć 

±3 cm, 

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 

punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 

przewodów 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na 

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 

100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

 

 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 

niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
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- rozbiórka starych przewodów w m 

- rozbiórka nawierzchni w m2 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera Kontraktu jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z budową sieci kanalizacyjnej, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m 

I powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego bez względu na 

sposób prowadzenia wykopów. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru 

odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 

umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających. 

 

8.3 Odbiór końcowy 

 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 

(polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

–  badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym 

I zasypanym przewodzie - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 

–  badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 

obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 

protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez 

nadzór techniczny, oraz członków komisji  przeprowadzającej badania. Wyniki badań 

przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
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spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 

spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w 

zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii kanalizacyjnej obejmuje: 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 

- wykonanie wykopu w gruncie IV - VII kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego   

odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu, 

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 

- przeprowadzenie próby szczelności, 

- przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- pomiary i badania. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

 

1. PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacje kanalizacji. Wymagania i badania. 

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych I 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 

7. PN-EN 1401-1:1999 – Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC do 

odwodnienia i kanalizacji. 

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

11. PN-83/M-74024/00 

Armatura przemysłowa.  

12. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody.  
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1 Wstęp 

 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót związanych z przejściem sieci kanalizacyjnej pod drogami. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 

związanych z przejściem sieci kanalizacyjnej 

pod drogami. W zakres tych robót wchodzą: 

 

 Przejście sieci kanalizacyjnej pod drogą gminna – metodą rozkopu 

 roboty przygotowawcze 

 wykonanie podsypki 

 przeciąganie przewodu 

 przywrócenie do stanu pierwotnego drogi 

 kontrola robót 

 

1.4 Określenia podstawowe: 

 

 1.4.1 Przeszkoda – obiekt ,instalacje zlokalizowane na terenie projektowanego 

ruroiągu. 

 1.4.2. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju 

pojazdów, oraz ruchu pieszych wraz ze wszystkimi urządzeniami technicznymi 

związanymi z prowadzeniem I zabezpieczeniem ruchu. 

 1.4.3. Przekroczenia podziemne – układ konstrukcyjny służący do 

zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące 

wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych I zachowania 

warunków bezpieczeństwa.  

 1.4.4. Skrzyżowania – (kolizje), miejsce przecięcia się rzutu poziomego sieci 

kanalizacyjnej i istniejącego uzbrojenia. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami  I definicjami podanymi w ST  S.00.00.00 

―wymagania ogólne‖pkt. 1.4. 
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2 MATERIAŁY 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Wykonawca zobowiązany jest: 

 dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej I ST.  

 powiadomić Inspektora Nadzoru  o proponowanych źródłach pozyskania 

materiałów przed rozpoczęciem dostawy I uzyskać jego akceptację. 

 

2.2 Beton B-15 powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/673807 

 

2.3 Zaprawa cementowa 

 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06250 

 

2.4 Materiały izolacyjne  

 

2.4.1 Kity asfaltowe 

2.4.2 Lepik asfaltowy 

2.4.3 Sznur smołowany 

 

2.5 Kruszywo 

 Piasek wg PN-B-11113 87/B-01100 

 

2.6 Składowanie materiałów 

 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych. Pierwszą warstwę należy ułożyć na 

podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów 

pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem. 
 

2.6.1 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 

frakcjami kruszyw. 
 

2.7 Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 

deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić 

oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 
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Inspektora Nadzoru. 
 

3 SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt3. 

 

3.2 Sprzęt do robót montażowych 
 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 

racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzęt do wykonania robót: 
 żuraw budowlany samochodowy 

 piły do cięci asfaltu 

 koparka 

 samochód skrzyniowy 

 sprzęt do zagęszczania gruntu 

 samochód samowyładowawczy 
 

4 TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów, przestrzegając warunków 

określonych przez producenta. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego 

oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami 

Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny 

być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie 

ruchu pojazdu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną 

ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze 

blisko 0°C i niższej. Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST S.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5 

5.2 Roboty przygotowawcze 
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5.2.1 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

 
Podstawę wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Lokalizacja i 

wymiary winny być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją ST-

S.01.01.01. 
Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocą wbitych w grunt kołków 

osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki -świadki 

jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia po rozpoczęciu robót 

ziemnych. Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej w terenie winno być wykonane przez 

służby geodezyjne Wykonawcy. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku 

niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez 

służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, 

budowę należy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony 

ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 

5.2.2 Roboty ziemne 

 

Prace ziemne przy przejściach sieci kanalizacyjnej pod drogami powinny być 

prowadzone w okresie letnim w czasie niskich stanów wód. Roboty należy wykonywać 
ręcznie i mechanicznie rozkopem tam gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji  

Projektowej. 

5.3 Roboty montażowe (przejścia ) rur kanalizacyjnych pod przeszkodami  
 

5.3.1 Przejścia pod drogami 
 

Przejście sieci kanalizacyjnej pod drogą należy wykonać metodą rozkopu. Prace należy 

prowadzić pod nadzorem zarządu dróg. Wykonawca jest zobowiązany do wytyczenia 

trasy objazdu.  

Po wykonaniu przejść zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku 

próby szczelności. Roboty wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST -S.02.01.01. 

Wykonawca po zakończeniu robót winien dokonać przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego. Ewentualne koszty w stosunku do osób trzecich związane z przejściem pod 

drogami ponosi Wykonawca. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST - S.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do Robót 
 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
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betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować zgodność z Dokumentacją Projektową 

(materiał, spadki, izolacja, zasypka): 

           -      sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do                

                   podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

            -     sprawdzenie rzędnych posadowienia, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża, 

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową wykonanych wypełnień, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 

 

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

        -     odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 

- rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z 

dokładnością do ± 5 mm 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-S.00.00.00."Wymagania ogólne " pkt.7 

Jednostki obmiarów należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8 

Odbiór robót winien odbywać się przy udziale pracownika Administratora cieków, 

Zarządcy dróg i urządzeń energetycznych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6.2.3.dały wyniki pozytywne. 

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową przejść sieci kanalizacyjnej pod drogami, 
słupami energetycznymi i rowami melioracyjnymi. Odbiór Robót zanikających powinien 
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być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z 
zasadami określonymi w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.2. 

8.3 Odbiór końcowy 

 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
    -   sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 

   (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy 

    odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie 

ukończonym i zasypanym przewodzie zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-

81/B-10725 ), 
 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 

protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez 

nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 

jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) 

zostały spełnione. 
 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, 

należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od 

tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota 

wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i 

sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. Protokół odbioru robót 

będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez 

Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
 

PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
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PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/C-89205   Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-81/C-89204  Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

PN-70/H-97051   Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa domalowania. Ogólne wytyczne. 

PN-82/M-01600  Armatura przemysłowa. Terminologia. 

 PN-92/M-74001  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.. 

PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe 

żeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa. 

BN-76/0648-76  Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 

BN-75/5220-02   Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.  

BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 

BN-66/6774-01Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i 

pospółka. 

BN-84/6774-02Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 

KB 4-4.11.6(1)   Przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ PI do P6 

(marzec 1979 r.) 

KB 8 -13.7(1)     Przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi i 

kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.). 

UWAGA: Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o 

aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót związanych z przejściem sieci kanalizacyjnej w rejonach 

istniejącego uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, kable energetyczne n. n., 

gazociąg. 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 

związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej z sięgaczami do granic posesji w 

miejscach zbliżeń i krzyżowania się z istniejącym uzbrojeniem. W zakres tych Robót 

wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 
       -     montaż rur ochronnych (osłonowych) - dwudzielnych, 

       -     roboty izolacyjne, 

- uszczelnienie końców rury ochronnej, 

- kontrola jakości. 
 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 

kanalizacji 

1.4.2. Kable energetyczne - podziemne kablowe instalacje elektryczne 

1.4.3. Kable telekomunikacyjne - podziemne kablowe instalacje teletechniczne 

1.4.4. Sieć wodociągowa - instalacje podziemne służące do przepływu wody do celów 
bytowych 

1.4.5. Sieć gazowa - sieci i instalacje podziemne służące do przepływu gazu 

1.4.6. Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wodociągu i istniejącego 
uzbrojenia 

1.4.7. Rura ochronna - rura dwudzielna typu AROTA, 
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1.4.8.   Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami podanymi w ST- S.00.00.00 "wymagania ogólne" pkt 1.4 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -S-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 

1.5. 
 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST- 

S.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST, 

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach 

pozyskiwania materiałów przed   rozpoczęciem dostawy i uzyskać 

jego akceptację. 

2.2 Beton 
 

Beton B-15 powinien odpowiadać wymaganiom PN-86/B-03264 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 

2.3 Materiały izolacyjne 

Kity asfaltowe 
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 
Sznur smołowany. 
 

2.4 Rury osłonowe 

Rury dwudzielne Arota w punktach kolizyjnych sieci kanalizacyjnej i kabli 

telekomunikacyjnych lub energetycznych. 

2.5 Kruszywo 

Piasek wg PN-B-11113 

2.6 Składowanie materiałów 
 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych. Warunki składowania materiałów 
winny być zgodne ze ST S.04.01.01. 

 

2.7 Odbiór materiałów na budowie 

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami 
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technicznymi, deklaracjami zgodności. 

- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 

stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem 

należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 
 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S.00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt. 3 
 

3.2 Sprzęt do wykonania robót: 

 

 żuraw budowlany 

 samochodowa maszyna do wierceń 

poziomych 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, 

 samochód skrzyniowy 
 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 

pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów, przestrzegając 

warunków określonych przez producenta. Materiały na budowę powinny być przewożone 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie 

przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 

równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5 

5.2 Roboty przygotowawcze 

 

5.3 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

 

Postawę wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja ST-

S.01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
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Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocą wbitych w grunt kołków 

osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki 

jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia po rozpoczęciu robót 

ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie winny być wykonane przez służby 

geodezyjne  Wykonawcy. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie 

może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z BHP i 

przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć 

światłami. 

W miejscach kolizji przekopy należy wykonać pod nadzorem właścicieli odnośnych 

instalacji. 
 

5.4 Roboty ziemne 
 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego Roboty ziemne należy wykonywać 

sposobem ręcznym, zgodnie ST- S.02.01.01. i Dokumentacją Projektową. 

 

5.5 Roboty montażowe 
 

Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z projektowaną siecią kanalizacyjną lub 

przebiegające w jej sąsiedztwie w odległościach mniejszych od normatywnych należy 

zabezpieczyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej, w podanych tam 

rodzajach rur ochronnych, o średnicach dostosowanych do średnic istniejącego 

uzbrojenia pod nadzorem użytkownika. Końce rur ochronnych wyprowadzić poza 

zewnętrzny obrys istniejącego uzbrojenia, na odległość podaną w Dokumentacji. Każde 

skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez właścicieli 

odnośnych instalacji. 
 

5.6 Skrzyżowania z istniejącymi kablami elektrycznymi. 

W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po 
wyłączeniu prądu. Na istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne 

dwudzielne typu AROTA o średnicy 110 mm długości 3,0 m, zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

 

5.7 Skrzyżowania z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi 

Istniejące kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną typu 

AROTA o średnicy 50 mm długości 3,0 m , zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

5.8 Przywrócenie do stanu pierwotnego 
 

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej zasypanie wykopów należy rozpocząć po 

pozytywnym wyniku próby szczelności. 

Roboty wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST -S.02.01.01 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST -S.00.00.00."Wymagania ogólne" 
pkt.6. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonywać badania materiałów 

do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne oraz 

zgłosić nadzór do użytkowania uzbrojenia podziemnego. 
 

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować zgodność z Dokumentacją Projektową 

(materiał, spadki, izolacja, zasypka) 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

 podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża, 

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową wykonanych wypełnień, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów i podłoża, 

 badanie wskaźników zagęszczania poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością do 

± 5 mm. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-S.00.00.00."Wymagania ogólne " pkt.7 

Jednostki obmiarów należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową , ST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg.pkt.6.2.3. dały wyniki pozytywne. 
 

 

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: - rury osłonowe przed 

zasypaniem wykopów i przywrócenia stanu pierwotnego. Odbiór Robót zanikających 

powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. 8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu kanalizacyjnego po zakończeniu 
budowy (łącznie z odcinkami przejść przez przeszkody), przed przekazaniem do 
eksploatacji i będzie dokonany zgodnie z ST -S.03.00.00 pkt 8.3. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 

10 PRZEPISYZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 
 

PN-87/B-01060Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

PN-74/B-02480 
Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.  

 PN-68/B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. 
Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania 

PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
 

PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 



77 

 

 

PN-86/H-74374  

Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 

PN-70/H-97051Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne. 
 

PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

PN-89/M-74301 . Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe 

żeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa.  
 

BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.  
BN-75/5220-02  

Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.  

BN-87/6755-06Welon z włókien szklanych.  

BN-66/6774-01Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i 

pospółka. 
 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 
 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
BN-86/9192-03 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i żeliwnych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

BN-81/9192-04Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki 

techniczne wykonania i wbudowania. 

 
 

10.2 Inne dokumenty 

KB 4-4.11.6(1)   Przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ PI do P6 

(marzec 1979 r.) 

KB 8 - 13.7 (1)     Przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi 

i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.). 
 

 

UWAGA: Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – S.05.00.00 

ROBOTY DROGOWE 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST - S.05.01.01 

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z odbudową 

nawierzchni drogowych. 

1.2 Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy 

zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 

związanych z wykonywaniem nawierzchni i chodników w miejsce rozebranych, w 

związku z prowadzonymi Robotami przy budowie sieci kanalizacyjnej z sięgaczami 

do granic posesji. Zasady te są zgodne z wymaganiami lokalnego zarządu dróg. 

Obejmuje wykonanie całości Robót (jezdni): 

- koryta, 

- wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni, 

- wjazdów do bram, 

- poboczy drogowych 

- bram i ogrodzeń. 
 

1.4 Określenia podstawowe 

Korytowanie - usunięcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce 

której wbudowana zostaje podbudowa. 

         Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze 

sposobem 

ich połączenia przeznaczony dla ruchu kołowego. 

         Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim     

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 

2 MATERIAŁY 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- S.00.00.00" Wymagania ogólne" pkt 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, 
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dostarczyć zaświadczenia o jakości, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przez Wykonawcę materiałów, dla 
 

 

których normy PN i BN to przewidują. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 

dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru, •   powiadomić Inspektora Nadzoru o 

proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać 

jego akceptację. 

Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie materiałów tej samej grupy pochodzących 

od jednego producenta. 

Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji 

projektowej lub przedmiarze robót można zastąpić równoważnymi o ile zastosowane 

materiały posiadają te same właściwości techniczne jak określone w niniejszej 

Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera. 

 

3 SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - S.00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt3. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 

korzystania 
 

z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania ST oraz 

dokumentacji projektowej jakość robót. 

W przypadku konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu wymaganego przez 
producenta poszczególnych elementów Wykonawca zapewni taki sprzęt oraz 

odpowiednio wykwalifikowaną kadrę dla jego obsługi. 

Inspektor Nadzoru może zażądać udokumentowania kwalifikacji pracowników. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, 

jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

4 TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
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pkt4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego 

oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami 

Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w umowie. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone 

przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt5 

Uwaga! 

Wszystkie fragmenty dróg (wraz z poboczami), wjazdów na posesje, placów, bram, 

ogrodzeń, itp. zdemontowane podczas prowadzonych robót kanalizacyjnych, po ich 

zakończeniu muszą zostać przywrócone do stanu pierwotnego. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S.00.00.00. "Wymagania ogólne"  

 

6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót 
 

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy materiały 
posiadają atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST 

 

6.3 Badania w czasie Robót 
 

6.3.1 Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 

Dokumentacją Projektową i odpowiednimi ST 

 

6.3.2 Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków porzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz 

pkt 3.5 niniejszej ST. 
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6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni 

 

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 

6.4.1 Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-

68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

 

6.4.2 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 

tolerancją± 0,5% 

 

6.4.3 Niweleta nawierzchni 

Różnica pomiędzy rzędami wykonanej nawierzchni i rzędami projektowanymi nie 

powinny przekraczać ± 1 cm. 

 

6.4.4 Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 

cm. 

 

6.4.5 Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać ±1,0 cm. 

 

6.4.6 Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 6.4 

powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych Robót. Zaleca się, aby pomiary 

cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 

razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 

poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy 

 wykonanie podsypki 

 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

 Zasady ich odbioru są określone w ST -S.00.00.00"Wymagania 

ogólne  

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

1. PN-B-11111:1996        Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne  do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

1. PN-B-11112:1996        Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   łamane   do nawierzchni 

drogowych 

8) PN-B-11113:1996        Kruszywa mineralne.  Kruszywa  naturalne  do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

4.PN-B-11115:1998      Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego 

do nawierzchni drogowych 

62. PN-C-04024:1991        Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie 

i transport 

3. PN-C-96170:1965        Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

4. PN-C-96173:1974        Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 

4 PN-S-04001:1967        Drogi    samochodowe.    Metody   badań   mas mineralno- 

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 

9.PN-S-96504-.1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
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10.PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 

ll. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 

 

10.2 Inne dokumenty 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa, 1997 

    13.  Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

    14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 

instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów 

kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do 

nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 

odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności 

mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. 

Informacje, instrukcje -zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
 

 

 
 

 


