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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) S - 00.00.00 sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru podziemnych sieci kanalizacyjnych w ramach inwestycji:
,,Budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Topolowej w Myszkowie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy budowie sieci kanalizacyjnej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
— sie¢ kanalizacyjna sanitarnej @ 200 PVC ,,S” SN8 Lite o dtugosci 345,75 mb
— wykonanie siggaczy
— montaz studzienek kanalizacyjnych
— montaz wpustéw ulicznych

Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni,
przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. IV-VIl wraz z umocnieniem $cian wykopu i
jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
— ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, odgalezien, montaz studzienek
kanalizacyjnych
zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- przewéd kanalizacyjny - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do odbioru
sciekéw od producenta

- sie¢ Kkanalizacyjna- zespot wspolpracujacych ze sobg obiektow 1 urzadzen
inzynierskich, przeznaczony do odbierania od ludnos$ci 1 osrodkow przemystu sciekow za



pomoca przewodow zlokalizowanych pod powierzchnig terenu,

- przewod Kkanalizacyjny magistralny; magistrala kanalizacyjna - przewod
kanalizacyjny, odbierajacy Scieki od producentow i doprowadzajacy je do oczyszczalni
gdzie powstale $cieki zostajg zneutralizowane

-przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu 1aczacego wewngtrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomos$ci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku - do granicy
nieruchomosci.

- rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza
przeszkode terenowa(korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody,

- studzienka rewizyjna - inaczej kontrolna, studzienka z kr¢gow betonowych lub
tworzyw sztucznych o $rednicy najczesciej ok. 100 cm (dla wigkszych glebokosci 120
cm) zainstalowana na przewodzie kanalizacyjnym (na polaczeniu przewodow, przy
granicy nieruchomosci, przy kazdej zmianie kierunku, S$rednicy lub spadku lub w
maksymalnej odlegtosci co 35 m, jesli srednica przewodu wynosi do 0,15 m oraz 50 m
dla przewodow o wickszej $rednicy). Do studzienki mozna wejs¢ celem zbadania
przewodu kanalizacyjnego lub dokonania napraw.

- przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie
pierwotnych  funkcji  terenom  naruszonym w czasie realizacji  zadania
budowlanego.

- przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim

robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

- zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng

calo$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.5 0gdlne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot,

bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow glownych
trasy oraz reperoOw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub
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zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym
podzial na dokumentacj¢ projektowa: Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktoére stanowig
przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza
(techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy, - Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis
dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.2.1 Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w
dokumentach przetargowych:

W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objgtych umowa, zamieszcza si¢:
- przedmiary robot
- specyfikacje techniczne
- opisy techniczne, dokumentacja techniczna.

1.5.2.2 Wykaz dokumentacji Projektowej, ktdra zostanie przekazana
Wykonawcy po podpisaniu umowy

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden
egzemplarz kompletnej Dokumentacji Projektowe;j.

1.5.3 Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we
wiasnym zakresie w ramach ceny umownej

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac

1) Projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajacy realizacje w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo istniejacej zabudowy.

2) Projekt organizacji ruchu na terenie budowy na czas prowadzenia robot,
zatwierdzony zgodnie z przepisami

3) Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych
odcinkow drogi,

4) Projekt  zaplecza  technicznego
budowy

5) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6) Szczegétowy program 1 dokumentacj¢ technologiczng dla Robot

obejmujaca:

— wybor materiatéw sieci kanalizacyjnej z siegaczami do granic posesji,

— kolejnos¢ wykonywania Robdt w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

— zakres 1 metodyke przeprowadzenia prob i badan z wykazem



— aparatury i punktow pomiarowych
— zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania Robot,
— zestawienie koniecznych badan powykonawczych
7) Dokumentacja powykonawcza 1 inwentaryzacja  geodezyjna
powykonawcza Robot opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokos$ciowym,
8) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne.

1.5.4 Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejno§¢ ich wazno$ci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych"
(,,Og6lnych warunkach umowy")

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiarOw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty 1
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.5 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

Wybor lokalizacji zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego. Wykonawca
jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
zabezpieczenia dojs¢ do budynkow w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robot.



Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgdzajagcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.
W zalezno$ci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow i droég objazdowych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt. Tablice
informacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Umowna.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci 1 innych.

1.5.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

1) utrzymywaé¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

2) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdOw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca  bedzie  przestrzegaé  przepisow ~ ochrony  przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany
przez  odpowiednie  przepisy, na terenie  bazy, w  pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie wystepuja.

1.5.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego .

1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot.
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych)

1 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru . Inspektor Nadzoru
moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu
budowy. Wykonawca b¢dzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.

1.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca przeszkoli pracownikow o sposobach postepowania i niezbednych
srodkach ochronnych przy usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez /w czasie robot przy drogach - kamizelki w widocznym kolorze/ dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim napoje chtodzace a w okresie
ZImOwym napoje gorace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ i utrzymywanie ruchu publicznego
poprzez wybudowanie objazdéw 1 doj$¢ do istniejacej zabudowy w trakcie prowadzenia
robot 1 do ich rozbiorki po zakonczeniu robdt, w przypadku kiedy zachodzi¢ bedzie taka
potrzeba.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W
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zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
ewentualnego zajecia pasa drogowego.

1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw Iub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatlow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.15 Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy 1 przepisy,
ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wilasno§¢ Skarbu Panstwa. Nalezy natychmiast przerwac roboty i
powiadomi¢ Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajgcego 1 postepowac zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opOznienia w robotach, Inpektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i
Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora
nalezy zwigkszy¢ ceng umowna.
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2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatlow z
danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly
spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodia
wskazane przez Strone Zamawiajacg 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materialdéw z jakiegokolwiek zrodlta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialdow do Robot. Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow 1
miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i1 wykorzystane przy zasypce 1
rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopoéw na terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w umowie, chyba, ze uzyska
na to pisemng zgod¢ Inspektora Nadzoru . Eksploatacja Zrodel materiatow bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i1 zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.
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2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 whasciwos¢ do Robdt i1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w
wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu w stosunku do przyjetego w
dokumentacji projektowej, o ile jego uzycie zapewni zalozony zakres 1 jako$¢
wykonywanych robot.

Wybrany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do Robot.
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4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia $srodkdw transportu w stosunku do
przyjetych w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zalozony zakres i
jako$¢ wykonywanych robot

Wybrane $rodki transportu nie mogg by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora
Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkow
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru . Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow Robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badah materiatdow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne robdt gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposob zapewnienia BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,

zapis pomiardw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych
wnioskOw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru.

b) czesé szczegélowa opisujaca:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposob zabezpieczenia i
ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek,
wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot

- sposOb postgpowania z materiatami i1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom
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6.2 Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiaggnac zalozong jakos¢ Robot. Wykonawecea jest odpowiedzialny za petng kontrolg
Robot i1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do
pobierania probek, badan materiatlow i1 przeprowadzania prob szczelnosciowych oraz
Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robodt
zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach
dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialow 1 Robot z
wymaganiami ST na postawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawece.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 Robdt z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacjg okreslong w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
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jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostate dokumenty wynikajace z
Prawa Budowlanego i innych przepisow beda przechowywane na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Strony Zamawiajacej.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— dat¢ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

— przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia 1 daty odbiorow robdt =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
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czesciowych i statecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczace czynno$ci pomiarowych dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow (jesli bedzie prowadzony)

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3 )Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4)Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:

- decyzja o pozwoleniu na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

21



- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumenté6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
Kontrakcie Iub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
wm? jako dlugo$¢ pomnozona przez §redni przekro;j.

Ilosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

22



7.3 Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1  Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
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fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentdw,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz
Inwestora. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupehiajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6dt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Kkomisj¢, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane] dokumentacjg projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub
zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
6. Wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatlow
zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. Na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.
10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbior ostateczny robot".

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;.
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Kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogolne ST -S. 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w ST -S.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje; uzgodnienie z
Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu robot ustawienie tymczasowego
oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu optaty /
dzierzawy terenu przygotowanie terenu konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp,
chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu tymczasowa przebudowe
urzadzen obcych Koszt utrzymania objazdow / przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych

oznakowan pionowych i poziomych, barier i §wiatet
- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materialow 1 oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy: budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
PN-1SO-7737;1994 doktadno$ci wymiarow
Tolerancje w

Ogoblne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola

PN-1S0O-3443-7:1994 L . . L
zgodnos$ci wymiard6w z wymaganymi tolerancjami i

Tolerancje w kontrola statystyczna

budownictwie.

PN-ISO 3443-8:1994 budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

Tolerancje w

PN-1SO 3443-5:1994 budowlane. Tolerancje w budownlc_t_\Nle Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji

Konstrukcje
budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow

PN-1S0- 7976-2 budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

Tolerancje w

PN-1SO 7976-1:1994 Metody .pomiaru budynkéw 1 elementow budowlanych.
Metody i przyrzady

Tolerancje w

budownictwie.

Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

[2] Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 p0z.718)

[3] Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa 1 oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z
2000r, poz. 53)

[4] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, p6éz. 133 z dnia 13 marca
1995 r.) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z
dn.05.08.1998r. (Dz. U. Nr 107,poz. 679) w sprawie aprobat i1 kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
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[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z 31 lipca 1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagrozenie albo
ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 srodowiska wyprodukowane w
Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktérymi Polska zawarla porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej
przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéow (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r)

[9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobow (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219)

[11] Ustawa o systemie zgodnoS$ci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28
kwietnia 2000r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489)

[12] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z
pozniejszymi zmianami

[13] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

[14] Ustawa o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U.nr.3 z 2004r.
poz.20 ze zm.)

[15] Roz porzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow
zawierajagcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow (Dz.U. z 1998t nr.45, poz.280)

[16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkOw usuwania wyrobow zawierajacych azbest ( Dz.U. z 1998r nr.138,
p0z.895).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - S.01.00. 00 ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -S.01.01.01.
WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci kanalizacyjnej i jej
punktéw wysokos$ciowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie
przebiegu trasy sieci kanalizacji oraz potozenia obiektow, ktore ma wykonaé geodeta
uprawniony.

1.4 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W  zakresie robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokos$ciowych wchodzg:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktéw glownych
osi trasy
- punktow wysokos$ciowych
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych)
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych
- Ustabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.5 Okreslenia podstawowe
1.5.1 Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.5.2 Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.
1.4.

1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
1.5.
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2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
S.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2 Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci 0,50 m. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosci od 1,5 do 2,0 m. Do
stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do
0,08 m 1 dlugos$ci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dhugoéci od 0,04 do 0,05 m. "Swiadki" powinny mie¢ dhugo$é okoto
0,50 m 1 przekr6j prostokatny.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -S.00.00.00 Wymagania ogdlne" pkt
3.

3.2 Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki

- laty

- tasmy stalowe, szpilki
Sprzet stosowany jest do odtworzenia trasy 1 jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogo6lne"
pkt. 4.

4.2 Transport sprzetu i materialow
Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od
Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gidéwnych trasy oraz
reperow. W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie  kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na
koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w
dokumentacji projektowej s3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie ro6znig si¢ od rz¢dnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru , wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, Ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawcg. Wszystkie roboty, ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardéw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke
1 potozenie tych punktéw. Forma i wzdér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza
do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdowne powinny by¢ ustabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktow pomocniczych, potozonych poza granicag robdt ziemnych. Maksymalna
odleglo$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac
500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz
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osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegltos¢ miedzy
reperami roboczymi wzdluz trasy sieci kanalizacyjnej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym 1 goérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
sieci kanalizacyjnej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty

state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych Ilub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladno$cig, aby $redni blad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac podwdjng w nawigzaniu do
reperéow panstwowych. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okres§lenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre§lonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materialdw wymienionych w pkt 2.2. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
wowcezas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad w instrukcjach 1 wytycznych

GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST S.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST S-
00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt 8.

8.2 Sposéb odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie
szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotéw z kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi przewodow sieci
kanalizacyjnej i punktéw wysokosciowych

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,

ustabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem

1 oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1.Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady prac geodezyjnych wykonywania
2.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979 r.

3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4.Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
1983.

5.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK
1979.

6.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST —-S.01.02.02
USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru Robdt zwigzanych ze zdjgeciem warstwy humusu przed
przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymieniowych w pkt 1.1.

1.3 Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach Robot
przygotowawczych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Humus - gérna warstwa gleby, warunkujaca o jej urodzajnosci.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 "wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt
1.5.

2 MATERIALY
Nie wystepuja

3 SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nie nadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robot ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowawcze - w przypadku transportu na
odleglos¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.
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4  TRANSPORT

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00. " Wymagania ogolne"
pkt.4

Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci 1 warunkow
lokalnych.

Transport humusu do i z miejsca skladowania winien by¢ wykonywany w sposob
zapobiegajacy zanieczyszczeniu go.

Humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Ksztalt pryzmy powinien umozliwi¢ wykonanie
obmiaru. Miejsce sktadowania humusu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

5 WYKONYWANIE ROBOT
10.1 Ogolne zasady wykonania Robot

Ogo6lne zasady wykonania Rob6t podano w ST S-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.3
Teren pod budowe sieci kanalizacyjnej z siggaczami do granic posesji w pasie Robot
ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

10.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew 1 krzewow oraz
do innych czynnosci okreSlonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy =zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania Robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa Robot (zmienna grubo$¢ warstwy wierzchniej, sasiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie Robot, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humus nalezy zdja¢ z powierzchni pasa Robot ziemnych, na ktérych wystepuje
lub w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humus (zalezna od glebokosci jej zalegania, potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.)
powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub wskazana przez
Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawg do rozliczenia czynnoéci zwigzanych ze zdjgciem wierzchniej
warstwy ziemi. Zdj¢ta wierzchniag warstwe ziemi nalezy skladowaé¢ w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania ziemi powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane , aby
ziemia byla zabezpieczona przez zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
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pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio
po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S-00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.6

11.2 Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakos$ci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia humusu.

12 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00."Wymagania ogoélne " pkt.7

13 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -00.00. "Wymagania og6lne" pkt 8

14 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 9

15 PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - S.01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot zwigzanych z rozbidrka elementow drog i ogrodzen.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji Robot wymieniowych w pkt 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z rozbiodrka:

- warstw nawierzchni asfaltowych ,

- warstw nawierzchni gruntowych,

- poboczy drogowych,

- ogrodzen

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w
ST -S.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 2

3 SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn 1 sprze¢tu gwarantujacych wtasciwg to jest spelniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementow
drog, ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:

- spycharki

- ladowarki,

- samochody ci¢zarowe,

- zrywarki,

- miloty pneumatyczne

- pily mechaniczne,

- koparki.
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4 TRANSPORT

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST -S.00.00.00. " Wymagania og6lne"
pkt.4. Wykonawca moze uzywaé¢ dowolnego $rodka transportu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania Robét

Ogo6lne zasady wykonania Rob6t podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt5
5.2 Wykonanie Robét rozbiérkowych

Roboty rozbidérkowe elementow drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymieniowych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob
okreslony w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg si¢ wlasno$cig Wykonawcy, powinny by¢
usuni¢te z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy pod sie¢ kanalizacyjna,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw zwigzanych z budowa
sieci kanalizacji nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w ST -S.02.01.01
"Roboty ziemne". Podczas budowy sieci kanalizacji odpadami begda pozostatosci po
wycinanym asfalcie oraz nadmiar ziemi z wykopu. Pozostatosci wycinanego asfaltu
zostang zuzyte jako podbudowa pod odtworzenie odcinkow drogi asfaltowej, natomiast
nadmiar gruzu i ziemi nalezy wywiez¢ samochodami skrzyniowymi na wysypisko
wskazane przez inwestora.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania og6lne"
pkt.6.
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6.2 Kontrola jako$ci Robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robot
rozbidorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.
Zageszezenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni powinno spelnia¢é odpowiednie wymagania okre§lone w ST -
S.02.01.01"Roboty ziemne".

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.7

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne zasady odbioru Robot podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

[1] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[2] Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr 1 do
Zarzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 roku.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -S.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -S.02.01.01
ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. II-1V, VI, VII
WYKOPY/ZASYPY
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopoéw w gruntach II-IV, VI, VII kategorii i ich
zasypania.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymieniowych w pkt
1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot
ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacyjnej obejmuja:

- wykonanie wykopow w gruntach kat. 1V,V, VI, VII z profilowaniem podtoza,
- odwodnienie wykopow (igtofiltry)

- montaz stalego drenazu

- wykonanie podsypki

- zasypanie wykopow

- zagegszczenie zasypu.

14 Okreslenia podstawowe

14.1 Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.2 Wykop Sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.3 Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.4 Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.5 jako
grunt skalisty.

145 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach,
ktérego
probki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody
destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia
srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
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1.4.6 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone w obrgbie
pasa robot drogowych

1.4.7 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
robot drogowych.

148 Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

149 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu.

2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - S.00.00.00 "Wymagania
og6lne" pkt 2.

Podzial gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja
przecigtne warto$ci gestosci objetoSciowej gruntdw i1 materialdow w stanie naturalnym
oraz spulchnienie po odspojeniu. Wystepuja grunty kategorii 1V, V,VI, VII.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn 1 sprzg¢tu gwarantujacych wlasciwa to jest spetniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

do odspajania i wydobywania gruntu - narzedzia r¢czne, mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp. do
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp. do
zaggszczania - sprzet zageszezajacy (ubijaki, plyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne
itp.) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu
tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez Wykonawce
winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére

nie wplyna na jakos¢ wykonywanych robot.
Materialy przewozone na s$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
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przemieszczeniem 1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonanych robot z warunkami
przyjetymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST - S.00. 00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

5.2 Zasady prowadzenia Robot

5.2.1

5.2.2

5.2.3

524

5.25

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

Ogoblne zasady prowadzenia Robot podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania
ogoblne"pkt 5

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
Robot-wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych
oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

W  rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego Roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ sposobem recznym.

Wykopy wasko przestrzenne nalezy wykona¢ recznie, ich umocnienia nalezy
wykona¢ za pomocg szalunkéw z pali szalunkowych stalowych / wyprasek/ lub
szalunkow skrzyniowych rozporowych.

Wykopy szeroko przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu
skarp 1:06.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest Normg PN-B-10736. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia Robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) powinna by¢ odwieziona czasowo poza obreb wykopow.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania,
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu w nim sieci kanalizacyjnej z siggaczami do
granic posesji oraz wykonaniu pozostatych obiektow i urzgdzen towarzyszacych,
rozpoczynajac od rownomiernego obsypania rur z bokdéw, z doktadnym ubiciem
ziemi, warstwami grubo$ci 25 cm, drewnianymi ubijakami lub mechanicznie
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zageszezaé. Sie¢ kanalizacji wraz z z siggaczami do granic posesji nalezy ulozy¢
na podsypce piaskowej gr. 10 cm i do wysokosci 30 cm ponad gorng warstwe
przewodu obsypac piaskiem i1 zaggscic¢ recznie, od wysokosci 30 cm ponad gérng
krawedz przewodu do poziomy terenu zasypa¢ gruntem rodzimym i zaggszczaé
mechanicznie warstwy co 25 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu Is =0,96 w
poboczach i drogach gminnych gruntowych i Is =0,98 w drogach gminnych
asfaltowych a w pasie drogi powiatowej (Is)= 1,00.Jednoczesnie z zasypywaniem
kanalu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidérk¢ umocnienia.

5.2.11 Zaleca si¢ wykonywanie Robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

5.2.12 Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywréci¢c do stanu
pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowac. Nalezy odbudowac¢ rowy
przydrozne.

5.2.13 Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;
W przypadku duzych opadoéw przewidziano odwodnienie pompowania z wykopu.
Ilo§¢ godzin pompowania nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robot przez
inspektora nadzoru.

5.3 Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zaggszczenia Is =0,96 w poboczach i drogach gminnych gruntowych
i Is =0,98 w drogach gminnych asfaltowych, (Is)= 1,00 w pasie drogi powiatowej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST -S.00.00.00. pkt.6

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania Robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie
kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na:

a. zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

b. doktadnos¢ wykonania

C. zaggszczenie podtoza pod rury,

d. zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2.1 Sprawdzenie jakosci wykonania Robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania Robdt okreslono w pkt
6.
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6.3 Badania do odbioru Robét ziemnych

6.3.1 Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

1. Pomiar szeroko$ci dna:
Pomiar tasma, szablonem w odst¢pach co 200 metrow na prostych, co 50
metrow w miejscach, ktore budza watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzgdnych w punktach zataman

3. Badanie zaggszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

6.3.2 Szeroko$¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

6.3.3 Spadek podluzny dna

Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,
nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.4 Zageszczenie podloza i zasypu
Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z PN—B-04481:1988 powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7 OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru Robdt podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogélne " pkt.7
Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Robot podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt 8
Odbidr robot obejmuje:

1. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: podioze gruntowe,
zaggszczenie poszczegdlnych warstw, itp.)
Odbidr nalezy wykona¢ na podstawie wynikow odpowiednich badan i1 kontroli.

2. Odbioér materiatow do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢
dokonany na podstawie wynikoéw rozpoznania geotechnicznego lub
geologiczno - inzynierskiego opartego na warunkach kontroli podanych w
punkcie 2 niniejszego dziatu Specyfikacji Technicznej

3. Odbior ostateczny ( catego zakresu prac ) - wykonany po zakonczeniu catosci
robot ziemnych, dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej,
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protokotow z odbioréw cze$ciowych i oceny stanu aktualnego wykonywanych
robot oraz ewentualnych badan koncowych.
4. Odbiodr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na
podstawie wynikéw pomiardéw i badan jakosciowych.
Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

Jezeli wszystkie przewidziane badania i odbiory czgSciowe robot oraz odbidr koncowy
wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie, Specyfikacji
Technicznej, obowigzujacych normach to wykonanie robot ziemnych mozna uznaé za
zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choc¢by jedno badanie, jedna kontrola Iub jeden z obmiarow dat
wynik
negatywny 1 nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robdt jest negatywny
wykonanie robot ziemnych nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji
Technicznej oraz innymi obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie.

Roboty ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuja, brak zgodnosci z
wymogami, nalezy oceni¢ pod wzglgdem bezpieczenstwa konstrukcji trwatosci oraz
jakosci i rozebrad, a nastgpnie wykona¢ ponownie, lub uzna¢ za majace obnizong jako$¢

W powyzszym przypadku nalezy uwzgledni¢ skutki obnizenia jako$ci wykonania
rob6t ziemnych dla konstrukcji pod warunkiem ze nie obnizg jako$ci wykonania innych
robot ( izolacji, itp.).

Dla wykopoéw oraz podlozy, ktorych ocena wykazala rdznice rzeczywistych
warunkow wodno - gruntowych w stosunku do przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢
dokonany po analizie 1 uwzglednieniu tej r6znicy w projekcie robot ziemnych, jak 1 w
projekcie konstrukcji, ktora ma by¢ posadowiona na ocenianym podiozu i po
przedstawieniu oceny skutkow zmian dla robot lub konstrukcji, projekcie konstrukeji,
ktora ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu i po przedstawieniu oceny skutkow
zmian dla robot lub konstrukc;i.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bedzie kwota
wynikajgca z obmiardw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie i
sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét.

Protokot odbioru robot bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu 1
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999
PN-B-02479:1999
PN-B-02481:1999

jednostki miary.
PN-B-02480:1986

PN-B-03020

PN-B-04452

PN-B-04481:1988

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
I kanalizacyjnych

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady og6lne.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe,

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat gruntéw.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednic budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom L
Budownictwo ogodlne. Czg$¢ 1 - czgs¢ 2. Arkady, Warszawa 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -S5.03.00.00
SIEC KANALIZACYJINA WRAZ Z WYKONANIEM SIEGACZY
DO GRANIC POSESJI
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z wykonaniem siegaczy kanalizacyjnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymieniowych w pkt 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej wraz z wykonaniem siggaczy do granic
posesji. Zakres robot obejmuje:

— wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur PVC ,,S” SN8 Lite
— wykonanie si¢gacz kanalizacyjnych do granic posesji

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku

norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1.1 Rury kanalizacji og6élnosplawnej
- Rury kanalizacyjne © 200 PVC ,,S” SN8 Lite
2.1.2 Rury ochronne
— Rury ochronne stalowe (przewiertowe) @ 350 - dtugos$ci 4,20 m

— Rury ochronne typu Arot

2.1.3 Studzienka kanalizacyjne i rewizyjne
— Studzienka rewizyjna @ 1200
— Studzienka rewizyjna @ 600

2.2 Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami
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normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.3 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.4 Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociaggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.5 Skladowanie materialow
2.5.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w
sposob  gwarantujgcy  zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1  opadami
atmosferycznymi oraz spelienie warunkow bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych
nalezy skladowaé w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podtozem na catej swej dtugosci.
Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkiadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna
przekraczaé 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczac¢ 45°C.

2.5.2 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
sieci kanalizacyjnej. Podloze sktadowiska powinno by¢ rdéwne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego sktadowania i poboru.

2.5.3 Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3 SPRZET

3.1 Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

- pit¢ motorowa fancuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
- koparke podsigbierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
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- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjng, ubijak

spalinowy,
- walec wibracyjny,

3.2 Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowoz 4 t,

- przyczepe dtuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

- weiggarke reczng od 3 do 5 t,

- zgrzewarke elektrooporowa do rur PE,

- zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
- pojemnik do betonu do 0,75 dma3.

Sprzgt montazowy 1 $rodki transportu musza by¢é w peini sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4  TRANSPORT
4.1 Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu wylacznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w
czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem
kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu 1 wyladowywaniu wagonow
towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac¢ do granic
wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a
szczegllng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0°C 1 nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa
nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej
wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uklada¢ na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedzielaé
elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.2 Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore
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nie spowoduja:
— segregacji sktadnikow,
— zmiany skladu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy
prawidlowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.3 Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej cigglos¢ dostaw
materiatlow, w miar¢ postepu robot.

4.4  Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia robdt 1 trwale oznaczy je w terenie za pomoca kolkéw osiowych, kotkow
swiadkow 1 kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wlascicieli i1
uzytkownikoéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajagc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowang z wykopow
lub z opadoéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujgce warunki:

a) gorme krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtosc.

5.2 Prace rozbiorkowe
Prace rozbiorkowe obejmujg usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego)
resztek starych budowli, chodnikow, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i

innych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub
nakazane przez Inzyniera Kontraktu. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki,
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wykonane z elementow mozliwych do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez
Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materialty powinny by¢ wywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materialbw poza pasem
wywlaszczenia. Wykonawca powinien uzyskac na to pisemna zgode wiasciciela gruntu.
Doty (wykopy) po usunictych budowlach Iub ich elementach, znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
si¢ w nich wody opadowe;j. Jezeli budowle przeznaczone do usuni¢cia stanowig elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze
przystapi¢ do pra rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie a w miejscu skrzyzowan z
urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ rgcznie pod nadzorem wiascicieli
infrastruktury, zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST - S.02.01.01

5.4 Przygotowanie podloza (podsypki)

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu
rodzaju gruntu. Grubo$¢ warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ 0,10 m.
Zageszczanie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej,
oraz wymaganiami okreslonymi przez producentow rur. Po przygotowaniu podtoza
mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych.

5.5 Roboty montazowe
5.5.1 Spadki i gleboko$¢ posadowienia

Spadki i glebokos¢ posadowienia przewodow kanalizacyjnych powinny spetni¢ warunki
okreslone w Dokumentacji Projektowej dla odcinkoéw pomiedzy weztami przewodu.
Najmniejsze spadki przewodu powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu. Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu. Gleboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacja
Projektowa.

5.5.2 Sie¢ kanalizacyjna

Rury nalezy uktada¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy. Poszczegdlne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i
mocno podbite, tak aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Rury muszg by¢
uktadane 1 pozostawione tak, aby trzymaty si¢ linii 1 spadkow okreslonych w projekcie.
Sity bedace rezultatem cis$nienia, temperatury i predkosci przeptywu musza by¢
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Laczenie rur
kanalizacyjnych wykona¢ na.
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5.5.3 Siegacze kanalizacyjne podpiaé do sieci kanalizacyjnej za pomoca studzienek
rewizyjnych

5.5.4 Préba hydrauliczna i ptukanie sieci

W celu sprawdzenia szczelnosci polgczen przewoddéw kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ probg szczelnosci kanatéw oraz studni i komoér. Kanat powinien by¢
poddany badaniom w zakresie ekstrafiltracji $cickow do gruntu oraz infiltracji wody
gruntowej do kanatu. Probg szczelnosci kanalu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegblowymi wymaganiami zawartymi w PN-EN 1610.

56 Wykopy

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w
celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkoéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykopdw r¢eznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Wykopy pod przewody
powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢
stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dybli deskowania w ten sposob, aby jednoczes$nie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu oraz gl¢bokosci posadowienia przewodu i powinna by¢ zgodna z PN-B-10736.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rdwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien
by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢
ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca
wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.7 Przygotowanie podloza
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z

warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja
projektowa. W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospodtki, zwiru lub
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thucznia o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacja projektowa. Zageszczenie podioza
powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.8 Zasypanie wykopow i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
i nalezy je prowadzi¢ nastgpnie warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany 1 zageszczony po obu stronach przewodu.
Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym ST . Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola, pomiary i badania
6.1.1 Badania przed przystapieniem do robot

— Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na
celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— Okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme
BN-83/8836-02,PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialow i1 elementdow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworcg,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnos$ci z okreslonym w dokumentac;ji,
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- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z Kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami technicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gl¢bokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych 1 ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wigcej niz £+ 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajace] naturalne podioze nie powinno

przekroczy¢

+3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od

ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla

przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zZadnym jego

punkcie dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie

powinny przekroczy¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych

przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie

przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowac na

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7  OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:
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- rozbidrka starych przewodow w m
- rozbiorka nawierzchni w m2

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja  wszystkie
technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociaggow,

- proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m
I powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodoéw z tworzywa sztucznego bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robdt zanikajacych.

8.3 Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego

(polegajace na

sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych

czgsciowych),

— badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
| zasypanym przewodzie - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych 1 bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegotowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny, oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty
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spetlnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu 1 w
zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii kanalizacyjnej obejmuje:

- dostawe¢ materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbidorkowych,

- wykonanie wykopu w gruncie 1V - VII kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacje kanalizacji. Wymagania i badania.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych I
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. §wir 1 mieszanka

7. PN-EN 1401-1:1999 — Podziemne bezci$nieniowe Ssystemy przewodowe z PVC do
odwodnienia i kanalizacji.

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

11. PN-83/M-74024/00

Armatura przemystowa.

12. PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -S.04.01.01
PRZEJSCIA SIECI KANALIZACYJNEJ POD DROGA
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1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot zwigzanych z przejSciem sieci kanalizacyjnej pod drogami.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot

zwigzanych z przejsciem sieci kanalizacyjnej
pod drogami. W zakres tych robot wchodza:

Przejscie sieci kanalizacyjnej pod droga gminna — metoda rozkopu
— roboty przygotowawcze

— wykonanie podsypki

— przecigganie przewodu

— przywrocenie do stanu pierwotnego drogi

— kontrola robot

1.4 Okreslenia podstawowe:

1.4.1 Przeszkoda — obiekt ,instalacje zlokalizowane na terenie projektowanego
ruroiggu.

1.4.2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw, oraz ruchu pieszych wraz ze wszystkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem I zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Przekroczenia podziemne - wuklad konstrukcyjny shuzacy do
zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace
wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych [ zachowania
warunkow bezpieczenstwa.

1.4.4. Skrzyzowania — (kolizje), miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego sieCi
kanalizacyjnej i istniejacego uzbrojenia.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne 2z obowigzujacymi,

odpowiednimi polskimi normami | definicjami podanymi w ST S.00.00.00
“wymagania ogo6lne ’pkt. 1.4.
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2 MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest:
— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej I ST.
— powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrddtach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy I uzyskac jego akceptacig.

2.2 Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/673807
2.3 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06250
2.4 Materialy izolacyjne

2.4.1 Kity asfaltowe
2.4.2 Lepik asfaltowy
2.4.3 Sznur smotowany

2.5 Kruszywo
Piasek wg PN-B-11113 87/B-01100

2.6 Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci gatunkow w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych. Pierwsza warstwe¢ nalezy ulozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladow
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunig¢ciem.

2.6.1 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

2.7 Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzié
ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
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Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt3.

3.2 Sprzet do rob6t montazowych

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet do wykonania robot:

— zuraw budowlany samochodowy

— pity do cigci asfaltu

— koparka

— samochdd skrzyniowy

— sprzgt do zageszczania gruntu

— samochdd samowyladowawczy

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwola
unikng¢ uszkodzen i1 odksztalcen przewozonych materialow, przestrzegajac warunkow
okreslonych przez producenta.

Materialty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami
InZyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny
by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlna
ostroznos$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
blisko 0°C 1 nizszej. Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST S.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 5

5.2 Roboty przygotowawcze
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5.2.1 Woytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Lokalizacja 1
wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja ST-
S.01.01.01.

Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki -$wiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej w terenie winno by¢ wykonane przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku
niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow,
budowe nalezy zgodnie z BHP 1 przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiatlami.

5.2.2 Roboty ziemne

Prace ziemne przy przejSciach sieci kanalizacyjnej pod drogami powinny by¢
prowadzone w okresie letnim w czasie niskich stanow wdd. Roboty nalezy wykonywac
recznie i mechanicznie rozkopem tam gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji
Projektowej.

5.3 Roboty montazowe (przejscia ) rur kanalizacyjnych pod przeszkodami
5.3.1 Przejscia pod drogami
Przejscie sieci kanalizacyjnej pod droga nalezy wykona¢ metodg rozkopu. Prace nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem zarzadu drég. Wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia
trasy objazdu.

Po wykonaniu przejs¢ zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku
proby szczelnos$ci. Roboty wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST -S.02.01.01.
Wykonawca po zakonczeniu robot winien dokona¢ przywrocenia terenu do stanu
pierwotnego. Ewentualne koszty w stosunku do 0sob trzecich zwigzane z przej$ciem pod
drogami ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST - S.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
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betonu, zapraw, obsypek i1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w
zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowaé zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
(materiat, spadki, izolacja, zasypka):

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do

podanych statych punktoéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,

- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa wykonanych wypetnien,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikoéw poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
- rzedne na poczatku 1 koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z
doktadnos$cig do = 5 mm

7 OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru Robdt podano w ST-S.00.00.00."Wymagania ogdélne " pkt.7
Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoélne zasady odbioru Robot

Ogoblne zasady odbioru Robot podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8
Odbidér robdt winien odbywac sie przy udziale pracownika Administratora ciekoéw,
Zarzadcy drog i urzadzen energetycznych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6.2.3.daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa przejs¢ sieci kanalizacyjnej pod drogami,
stupami energetycznymi i rowami melioracyjnymi. Odbior Robdt zanikajacych powinien
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by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.2.

8.3 Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegélowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkoéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelno$ci catego przewodu)
zostaly spetnione.

Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu 1 w zalezno$ci od
tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania
ogblne" pkt 9.

Podstawg platnosci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bedzie kwota
wynikajgca z obmiardw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie i
sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robdt. Protokot odbioru robot
bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.
PN-70/H-97051  Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa domalowania. Ogolne wytyczne.

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania..
PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe koiierzowe
zeliwne na ci$nienie nominalne 11 1,6 MPa.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania og6lne i ocena wykonania.
BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych.

BN-66/6774-01Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospoika.

BN-84/6774-02Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

KB 4-4.11.6(1) Przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ Pl do P6
(marzec 1979r.)

KB 8 -13.7(1)  Przej$cia przez $ciany budowli rurociaggami wodociaggowymi i

kanalizacyjnymi (czerwiec 19809r.).

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o
aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -S.04.01.02
KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot zwigzanych z przejsciem sieci kanalizacyjnej w rejonach
istniejgcego uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, kable energetyczne n. n.,

gazociag.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej z siggaczami do granic posesji W
miejscach zblizen 1 krzyzowania si¢ z istniejgcym uzbrojeniem. W zakres tych Robot
wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- montaz rur ochronnych (ostonowych) - dwudzielnych,
- roboty izolacyjne,

- uszczelnienie koncodw rury ochronnej,
- kontrola jakosci.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji

1.4.2. Kable energetyczne - podziemne kablowe instalacje elektryczne

1.4.3. Kable telekomunikacyjne - podziemne kablowe instalacje teletechniczne

1.4.4. Sie¢ wodociagowa - instalacje podziemne stuzace do przeplywu wody do celow
bytowych

1.4.5. Sie¢ gazowa - sieci i instalacje podziemne shuzace do przeptywu gazu

1.4.6. Skrzyzowania - miejsce przeci¢cia si¢ rzutu poziomego wodociggu i istniejacego
uzbrojenia

1.4.7. Rura ochronna - rura dwudzielna typu AROTA,
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1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST- S.00.00.00 "wymagania ogélne" pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST -S-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt
1.5.

2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
S.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2 Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach
pozyskiwania materialdéw przed rozpoczeciem dostawy i1 uzyskac
jego akceptacje.
2.2 Beton
Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-03264
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.3 Materialy izolacyjne

Kity asfaltowe

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.
Sznur smotowany.

2.4 Rury ostonowe
Rury dwudzielne Arota w punktach kolizyjnych sieci kanalizacyjnej i kabli

telekomunikacyjnych lub energetycznych.

2.5 Kruszywo

Piasek wg PN-B-11113

2.6 Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych grup.
Powierzchnia skltadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych. Warunki skladowania materiatow
winny by¢ zgodne ze ST S.04.01.01.

2.7 Odbior materialow na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosSci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
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technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonania robot:

— zuraw budowlany

— samochodowa maszyna do  wiercen
poziomych

— sprzet do zageszczania gruntu,

— samochdd skrzyniowy

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S.00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore
pozwola unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdéw, przestrzegajac
warunkow okreslonych przez producenta. Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $srodkow transportu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robOt zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone
rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania Robot

Ogo6lne zasady wykonania Rob6t podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.5
5.2 Roboty przygotowawcze

5.3 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Postawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja ST-
S.01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
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Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie winny by¢ wykonane przez shuzby
geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie
moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie z BHP i
przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
Swiattami.

W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli odnosnych
instalacji.

5.4 Roboty ziemne

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego Roboty ziemne nalezy wykonywaé
sposobem recznym, zgodnie ST- S.02.01.01. i Dokumentacjg Projektowa.

5.5 Roboty montazowe

Istniejagce uzbrojenie krzyzujace si¢ z projektowang siecig kanalizacyjng lub
przebiegajace w jej sasiedztwie w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy
zabezpieczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej, w podanych tam
rodzajach rur ochronnych, o $rednicach dostosowanych do S$rednic istniejgcego
uzbrojenia pod nadzorem uzytkownika. Konfice rur ochronnych wyprowadzi¢ poza
zewngetrzny obrys istniejagcego uzbrojenia, na odleglos¢ podang w Dokumentacji. Kazde
skrzyzowanie 1 zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wtascicieli
odnos$nych instalacji.

5.6 Skrzyzowania z istniejacymi kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE 1 w razie potrzeby po
wylaczeniu pradu. Na istniejacych kablach energetycznych zastosowaé rury ochronne
dwudzielne typu AROTA o $rednicy 110 mm dtugosci 3,0 m, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.7 Skrzyzowania z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi

Istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu
AROTA o $rednicy 50 mm dtugosci 3,0 m, zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.8 Przywrécenie do stanu pierwotnego
Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej zasypanie wykopow nalezy rozpoczaé po

pozytywnym wyniku préby szczelnosci.
Roboty wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST -S.02.01.01
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST -S.00.00.00."Wymagania ogo6lne"
pkt.6.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien wykonywaé¢ badania materiatow
do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne oraz
zglosi¢ nadzor do uzytkowania uzbrojenia podziemnego.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonaweca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych Robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowaé zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
(materiat, spadki, izolacja, zasypka)

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do

— podanych stalych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— sprawdzenie rzednych posadowienia,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podioza,

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa wykonanych wypetnien,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow i podtoza,

— badanie wskaznikow zageszczania poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do
+ 5 mm.

7  OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Robdt podano w ST-S.00.00.00."Wymagania ogdlne " pkt.7
Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.
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8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Roboét podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjag Projektowa , ST 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg.pkt.6.2.3. daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: - rury ostonowe przed
zasypaniem wykopow 1 przywrdcenia stanu pierwotnego. Odbidr Robdt zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdélnego postgpu Robot. 8.3. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny caltkowitego przewodu kanalizacyjnego po zakonczeniu
budowy (facznie z odcinkami przej$¢ przez przeszkody), przed przekazaniem do
eksploatacji i bedzie dokonany zgodnie z ST -S.03.00.00 pkt 8.3.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 9.

10 PRZEPISYZWIAZANE

10.1 Normy

PN-87/B-01060Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-74/B-02480

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole 1 okreslenia.

PN-68/B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze.

Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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PN-86/H-74374

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogodlne.

PN-70/H-970510chrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogo6lne wytyczne.

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-89/M-74301 . Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kolnierzowe
zeliwne na ci$nienie nominalne 11 1,6 MPa.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
BN-75/5220-02

Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

BN-87/6755-06Welon z widkien szklanych.

BN-66/6774-01Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospoika.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-86/9192-03 Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych i zeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-81/9192-04Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

10.2 Inne dokumenty

KB 4-4.11.6(1) Przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ Pl do P6
(marzec 1979r.)

KB 8-13.7 (1) Przejscia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi

I kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.

77



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - S.05.00.00
ROBOTY DROGOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -S.05.01.01
ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru Robot zwigzanych z odbudowa
nawierzchni drogowych.

1.2 Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy
zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni i chodnikdw w miejsce rozebranych, w
zwigzku z prowadzonymi Robotami przy budowie sieci kanalizacyjnej z siggaczami
do granic posesji. Zasady te sa zgodne z wymaganiami lokalnego zarzadu drog.
Obejmuje wykonanie cato$ci Robot (jezdni):

- koryta,

- wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,

- wjazdoéw do bram,

- poboczy drogowych

- bram 1 ogrodzen.

1.4 Okreslenia podstawowe

Korytowanie - usunigcie warstwy ziemi W wytyczonym pasie drogi, w miejsce
ktérej wbudowana zostaje podbudowa.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze
sposobem

ich polaczenia przeznaczony dla ruchu kotowego.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST- S.00.00.00" Wymagania ogolne" pkt
2. Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;j,
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dostarczy¢ za§wiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przez Wykonawce materiatow, dla

ktorych normy PN i BN to przewiduja. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru, * powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac
jego akceptacje.

Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie materialdéw tej samej grupy pochodzacych
od jednego producenta.

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
projektowej lub przedmiarze rob6t mozna zastapi¢ rownowaznymi o ile zastosowane
materiaty posiadajag te same wlasciwosci techniczne jak okreSlone w niniejszej
Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robot.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3 SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST - S.00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania

z maszyn 1 sprz¢tu gwarantujagcych wlasciwg to jest spetniajagcg wymagania ST oraz
dokumentacji projektowej jakos¢ robot.

W przypadku koniecznos$ci zastosowania specjalistycznego sprz¢tu wymaganego przez
producenta poszczegolnych elementéw Wykonawca zapewni taki sprzet oraz
odpowiednio wykwalifikowang kadre dla jego obstugi.

Inspektor Nadzoru moze zazada¢ udokumentowania kwalifikacji pracownikow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
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pkt4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt5

Uwaga!

Wszystkie fragmenty drog (wraz z poboczami), wjazdow na posesje, placow, bram,
ogrodzen, itp. zdemontowane podczas prowadzonych robdt kanalizacyjnych, po ich
zakonczeniu muszg zostaé przywrdocone do stanu pierwotnego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci Robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST S.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

6.2 Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materiaty
posiadajg atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST

6.3 Badania w czasie Robot

6.3.1 Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi ST

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow porzecznych
1 podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz
pkt 3.5 niniejszej ST.
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6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1 Nierownosci podluzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2 SpadkKi poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjag Projektowa z
tolerancja+ 0,5%

6.4.3 Niweleta nawierzchni
Réznica pomiedzy rzgdami wykonanej nawierzchni i rzedami projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4 Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigeej niz + 5
cm.

6.4.5 Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny

przekracza¢ £1,0 cm.

6.4.6 Czestotliwos¢ pomiarow

Czgstotliwo$¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych Roboét. Zaleca si¢, aby pomiary
cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2

razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.
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8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

— wykonanie podsypki

— ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

— Zasady ich odbioru sg okre§lone w ST -S.00.00.00"Wymagania
ogolne

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

8) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4 PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

62. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

3. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

4. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

4 PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9.PN-S-96504-.1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych
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10.PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

Il. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

10.2 Inne dokumenty
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw
kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do
nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na
odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnosci
mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym.
Informacje, instrukcje -zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995
17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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