Myszkow, 09.06.2014r.

Dot: postgpowania w trybie przetargu nicograniczonego na zadanie pod nazwg: Modernizacja kolektora

kanalizacji sanitarnej ,,A5” DN 600 mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi na terenie miejscowosci

Myszkow

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z 0.0. w Myszkowie w odpowiedzi na pytania firmy

zainteresowanej niniejszym postepowaniem udziela odpowiedzi:

1.

Prosimy o informacje¢ czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia z wlascicielami prywatnych posesji

prze ktoére przechodzi kolektor i znajduja si¢ studnie na wejscie i prowadzenie robot.

Ad.1.

2.

Tak. Zamawiajacy posiada uzgodnienia z wlascicielami prywatnych poses;ji.

Prosimy o wskazanie §rednicy studni kanalizacyjnych przewidzianych do renowacji.

Ad.2.

Srednica pigciu  studni kanalizacyjnych przewidzianych do renowacji wynosi DN 1200 mm
a dwoch — DN 1400 mm.

Prosimy o doprecyzowanie terminu realizacji i fakturowania II Etapu — okreslenie do 15-05-2015r.”
moze oznaczac¢ sierpien 2014 zaraz po zakonczeniu Etapu I 1 jak i maj 2015r. czyli prawie za rok.

Czy Zamawiajacy posiada finansowanie na wykonanie Etapu II w 2014r.?

Ad3

4.

Rozliczenia za wykonane roboty odbywaja si¢ na podstawie faktur za poszczegdlne etapy
wystawionych przez Wykonawce. Termin realizacji II etapu nastgpi 15.05.2015r. Faktura bedzie
zaptacona po dokonaniu odbioru koncowego i podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego. Zgodnie z § 9 ust. 3 projektu umowy nalezno$¢ za wykonane roboty bedzie przez
Zamawiajacego wplacana w terminie do 30 dni od faktury koncowej, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy posiada $rodki finansowe na realizacj¢ przedmiotu zamowienia.

Jakie sa $rednice i maksymalne godzinowe przeplywy $ciekéw w kolektorze.

Ad4

Srednica kolektora wynosi DN 600 mm, natomiast maksymalnych godzinowych przeptywéw nie

mierzono.



