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WARUNKI OGÓLNE 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) jest określenie wymagań wykonania i odbioru robót 
związanych z zadaniem „Przebudowa Stacji Wodociągowej „Palmowa” w dz. Mrzygłódka w Myszkowie”      
w zakresie wymaganym przez Inwestora. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia 

publicznego   i zawarcia umowy na wykonanie prac budowlanych zawartych w projekcie pn. „Rozbudowa 
Stacji wodociągowej „Palmowa”. 

Zakres specyfikacji technicznej określają przepisy, jakie winny spełniać budynki i obiekty budowlane 

zgodnie z przepisami wykonawczymi określającymi wymagania techniczne i użytkowe określone w art. 5 

ustawy Prawo Budowlane 
Niniejsza specyfikacja jest podstawą do sporządzenia oferty w części technicznej i cenowej. 
Oferent winien zapoznać się z treścią specyfikacji i na jej podstawie sporządzić ofertę. 
W specyfikacji ujęto pełny zakres przebudowy, a w projekcie budowlanym zawarto charakterystyki 
techniczne podstawowych urządzeń modernizowanej stacji. Zamawiający przewiduje dokonanie wizji na 
terenie stacji 
 

1.3. Dane ewidencyjne 
Obiekt :  Stacja Wodociągowa „Palmowa” w dzielnicy Mrzygłódka w Myszkowie 
Adres :   42-300 Myszków ul. Palmowa (dz. nr 212 obręb Mrzygłódka) 
Zadanie :  Przebudowa Stacji Wodociągowej „Palmowa” w dz. Mrzygłódka w Myszkowie. 
Inwestor : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. 42-300 Myszków ul. Okrzei 140 
Projektant :  Pracownia Projektowa Technologii Wody i Ścieków „P plus P” mgr inż. Adam Pałkiewicz; 

05-420 Józefów k/Otwocka ul. Moniuszki 12/6 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Wytyczne zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne dla prac określanych w dokumentacji 

projektowej, przedmiarze robót i mają zastosowanie przy ich wykonywaniu, odbiorze robót będących 

przedmiotami następujących specyfikacji: 

CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
CPV 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV 45111200-0- Roboty ziemne 
CPV 45233140-2 - Roboty drogowe. 
CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania  oraz instalacji elektrycznych 
CPV-45232460-4 – Roboty sanitarne 
CPV-45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynku. 

CPV 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń 

 

PRZEDMIOTOWA SPECYFIKACJA ODNOSI SIĘ DO REALIZACJI ROBÓT W 
CZYNNYM OBIEKCIE!!! 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wymagania formalno-prawne i ogólne dotyczące zamierzonego zadania inwestycyjnego zostaną 
określone w warunkach umownych. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w 
dokumentacji projektowej i ST. Po wykryciu błędów w dokumentacji Wykonawca powinien powiadomić 
Inwestora i Jednostkę Projektową, a Inwestor zobowiązuje w ramach dodatkowego nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego do ich usunięcia.  

Dokumentacją odniesienia jest: 

 Projekty budowlane wymienione poniżej w pkt.2.2. 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania „Przebudowa SW „Palmowa” .... 
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 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Przedmiary robót 

 Harmonogram rzeczowo-finansowy 
Inne dokument i ustalenia pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót oraz aktualne i obowiązujące 
rozporządzenia i normy 
 

2.1 Cel przebudowy 
Celem przebudowy istniejącej SW ul. Palmowa w Myszkowie jest, montaż nowej technologii w celu 

uzdatnienia ujmowanej wody tak aby spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia    
z dnia 13.11.2015r,  Dz.U 2015 poz. 1989 szczególnie określonych w załączniku nr 10 część A lp.33 - ołów, 
zwiększenie niezawodności i efektywności pracy stacji, uporządkowanie gospodarki odpadami 
(popłuczyny), modernizacja budynku stacji, oraz kompleksowa automatyzacja pracy stacji.  
Rozbudowie zostaną poddane następujące elementy stacji. 

 Instalacje technologiczne w budynku  SUW wraz z robotami rozbiórkowymi.  

 Roboty budowlane budynku SUW,  

 Roboty budowlane studni ujęć i zbiorniki szamba 

  Roboty budowlane zbiorniki na ścieki z płukania filtrów 

 Roboty drogowe 

 Ogrodzenie terenu 

 Instalacje technologiczne w budynku stacji 

 Instalacje technologiczne w studniach ujęcia  

 Instalacje sanitarne w budynku stacji 

 Rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne pod posadzkowe 

W dalszej części niniejszej specyfikacji technicznej opisano szczegółowo zakres przebudowy 
poszczególnych elementów robót. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych             
w branży elektrycznej stanowi odrębne opracowanie. 

 

2.2. Dokumentacja techniczna 
Podstawą dla sporządzenia ST i wykonania robót budowlanych jest projekt budowlany w branży 

sanitarnej „Rozbudowa stacji wodociągowej PALMOWA..” opracowany przez Pracownię Projektowa 
Technologii Wody i Ścieków „P plus P” mgr inż. Adam Pałkiewicz z Józefowa k/Otwocka. 
Obejmuje on następujące branże: 

1. Projekt budowlany w branży sanitarnej działka ewid. Nr 212 obręb Mrzygłódka. 
2. Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej działka ewid. Nr 212 obręb Mrzygłódka. 
3. Projekt budowlany w specjalności elektrycznej. 
4. Projekt budowlany w specjalności elektrycznej, przebudowa układu pomiarowego. 
5. Rozbudowa stacji wodociągowej „Palmowa”, Projekt zagospodarowania terenu działka ewid. Nr 212 

obręb Mrzygłódka. 
Projekt techniczny określa parametry techniczne , jakościowe –z odwołaniem się do aprobat i atestów, 
standard oraz sposób wykonania urządzeń technologicznych. Podane informacje należy uwzględnić na 
etapie przygotowywania oferty i wykonawstwa układu technologicznego. 
Układ technologiczny uzdatniania wody wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Projekt technologiczny opiera się na konkretnych rozwiązaniach technicznych przyjętych w wyniku 
prowadzeniu wcześniej badań modelowych. Zastosowanie urządzeń równoważnych lub zamiennych 
skutkować będzie koniecznością wykonania ponownych obliczeń części technologicznej stacji w celu 
wykazania ich równoważności oraz dołączeniem wymaganych prawem budowlanym atestów oraz DTR 
urządzeń zamiennych. 

Dla przyjętych w projekcie zestawów technologicznych i urządzeń dopuszcza się zastosowanie 
równoważnych zestawów technologicznych pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych 
parametrów. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach równorzędnych lub lepszych od 
wymienionych w specyfikacji. parametrów wydajnościowych i jakościowych oraz standardu wykonania a ich 
producent będzie w stanie zapewnić co najmniej taki sam serwis. 
Nie dopuszcza się oferowania rozwiązań technologicznych (w tym materiałów i urządzeń) drastycznie 
odbiegających od opisanych w niniejszej specyfikacji, a mogących w sposób zdecydowany wpłynąć na 
zakres rozbudowy/modernizacji i uzyskane efekty technologiczne oraz powodować zmiany zakresu prac       
i dostaw uniemożliwiający porównanie ofert. W przypadku wątpliwości, co do zastosowania zamiennych 
materiałów i urządzeń oferent wyjaśni wątpliwości w ramach procedur określonych w ustawie                       
o zamówieniach publicznych. Zastosowanie zamiennych urządzeń może być zaakceptowane przez 
Zamawiającego w przypadku udokumentowania przez oferenta , że zastosowane urządzenie jest równie 
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efektywne i powszechnie stosowane, a użycie go nie wpłynie na pogorszenie oczekiwanego efektu 
technologicznego. 

 
 
 

2.3.Informacja o terenie budowy 
Stacja znajduje się na wydzielonej ogrodzonej działce nr 212 Obręb Mrzygłódka przy ulicy 

Palmowej w Myszkowie. Na terenie działki istnieje możliwość zorganizowania zaplecza budowy                     
i podłączenia do zasilania w eN i wodę, brak kanalizacji sanitarnej. Działka należy do inwestora i przylega 
do drogi miejskiej  
- zabezpieczenie interesu osób trzecich. 
Działka jest we władaniu Inwestora. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi oraz 
instalacje podziemne w czasie trwania budowy odpowiada za wszelkie ich uszkodzenia wynikające z jego 
działania]. 
- Ochrona Środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska (aby nie zanieczyścić zasobów wód podziemnych) oraz ograniczeń wynikających z pracy          
w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody. 
- Warunki BHP 
Wykonawca (osoby wykonujące prace) ma obowiązek znać i stosować w czasie robót przepisy BHP 
[posiadać aktualne zaświadczenia szkoleń z zakresu BHP] . Ma także obowiązek zabezpieczyć odpowiedni 
sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
 

Zamawiający informuje, że w Zakładzie Zamawiającego obowiązuje Polityka 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dostępna na tablicy ogłoszeń Zakładu, u Inspektora d.s 

BHP i ppoż. (pok. 3 w budynku Obsługi Oczyszczalni Ścieków) oraz na stronie 

internetowej Zakładu – www.zwik-myszkow.pl. 

Zobowiązuje się Wykonawców i Podwykonawców do przestrzegania ww. Polityki. 

 

3. Zakres przebudowy  
 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja stacji wodociągowej przy ulicy Palmowej 
w Myszkowie, polegająca na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostawie maszyn                
i urządzeń ( poza zakupem inwestorskim) celem osiągnięcia efektu: 

 technologicznego polegającego na poprawie jakości wody do warunków określonych 
przepisami sanitarnymi dla wody pitnej i dostosowanie wydajności do aktualnego 
zapotrzebowania zgodnie z bilansem wody, 

 funkcjonalnego polegającego na wprowadzeniu automatyzacji pracy stacji, zwiększenia 
niezawodności działania oraz zaopatrzenia w wodę, 

 ekonomicznego polegającego na optymalnym doborze urządzeń i pracy instalacji. 
 

Zamierzone efekty wynikają bezpośrednio z założeń projektowych i nie podlegają kryteriom oceny 
Wykonawcy. 
 

3.1. Zakres robót 
Zakres zadania obejmuje następujące roboty: 

1. Instalacje technologiczne w budynku  SUW wraz z robotami rozbiórkowymi.  
2. Roboty budowlane budynku SUW.  
3. Roboty budowlane studni ujęć i zbiorniki szamba. 
4.  Roboty budowlane zbiorniki na ścieki z płukania filtrów. 
5. Roboty drogowe. 
6. Ogrodzenie terenu. 
7. Instalacje technologiczne w budynku stacji. 
8. Instalacje technologiczne w studniach ujęcia.  
9. Instalacje sanitarne w budynku stacji. 
10. Rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne podposadzkowe. 

 
3.1.1 Technologia SW wraz z robotami rozbiórkowymi 

Obejmuje wykonanie następujących robót: 

 Montaż urządzeń 

 Montaż armatury 

 Rurociągi z PVC, ze stali nierdzewnej 

 Wykonanie prób szczelności, dezynfekcja i płukania 

http://www.zwik-myszkow.pl/
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3.1.2.  Roboty remontowe i renowacyjne budynku SW  

Obejmuje wykonanie następujących robót: 

 Roboty rozbiórkowe i ziemne 

 Wykonanie fundamentów 

 Wykonanie posadzki 

 Wykonanie ścianek działowych i schodów 

 Montaż stolarki drzwiowej 

 Wykonanie tynków i malowanie ścian i sufitów 
 

3.1.3.Roboty budowlane studni i szamba  
Obejmuje wykonanie następujących robót: 

 Roboty ziemne 

 Roboty rozbiórkowe studni wraz z wywozem gruzu 

 Roboty budowlane renowacji studni 

 Budowa szamba 
3.1.4.Roboty budowlane zbiornika na ścieki z płukania filtrów  

Obejmuje wykonanie następujących robót: 

 Roboty ziemne 

 Budowa studni wraz z przykanalikami 
 

3.1.5.Roboty drogowe  
Obejmuje wykonanie następujących robót: 

 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty ziemne 

 Roboty drogowe – podbudowa, krawężniki i nawierzchnia z kostki 
 

3.1.6.Roboty związane z ogrodzeniem terenu 
Obejmuje wykonanie następujących robót: 

 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty ziemne 

 Budowa ogrodzenia 
 

3.1.7.Instalacje Technologiczne w studni 
Obejmuje wykonanie następujących robót: 

 Demontaż pomp i rurociągów tocznych wraz z transportem złomu 

 Montaż pomp i rurociągów tłocznych 

 Montaz armatury 

 Montaż przewodów ze stali nierdzewnej 
 

3.1.8.Instalacje sanitarne w budynku stacjii 
Obejmuje wykonanie następujących robót: 

 Odwodnienie posadzek 

 Wykonanie instalacji wod-kan 

 Wykonanie wentylacji i osuszania powietrza 

 Wykonanie instalacji co 
 

3.1.9.Rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne podposadzkowe 
Obejmuje wykonanie następujących robót: 

 Roboty ziemne 

 Roboty montażowe 

 Rurociągi tymczasowe na czas budowy PE o160 
 

Uwaga: 
Opis zakresu robót elektrycznych znajduje się Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych w branży elektrycznej.  
 

4.Dokumentacja Wykonawcy 
 

W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca robót wykona i dostarczy dodatkowo dokumentację: 

 Projekt organizacji robót wraz ze szczegółowym harmonogramem robót 

 Plan BIOZ. 
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 Dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych urządzeń w języku polskim. 
 
 
 
 

5. Materiały 
 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy powinny odpowiadać 
normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe przez normy europejskie lub technicznym aprobatom 
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy                 
i materiały powinny odpowiadać wymaganiom specyfikacji 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów rurociągów technologicznych innych niż stal nierdzewna. 
Zastosowanie innego materiału powodowałoby konieczność ponownego przeliczenia układu 
technologicznego. Wynika to ze znacznych różnic średnic wewnętrznych ( przy tej samej średnicy 
nominalnej ) przewodów technologicznych wykonanych z różnych materiałów a tym samym znacznych 
różnic w oporach miejscowych i liniowych oraz możliwości przekroczenia dopuszczalnych prędkości              
i zaburzenia przepływu wody w rurociągach. 
Wszystkie podane materiały spełniają kryterium potrzeb techniczno-technologicznych zgodnie z najlepszą 
wiedzą techniczną i ewentualna ich zamiana winna spełniać wymóg równoważności. Wymóg ten jest 
nieredukowalny i obligatoryjny dla innych równorzędnych.  
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii SUW muszą być 
udokumentowane załączonymi do oferty obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami 
PZH na zestawy hydroforowy, aeracji i filtracji, aprobatami, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. 
Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń 
w stosunku do przyjętych w projekcie oraz muszą być załączone do oferty. 
Wszelkie zmiany co do materiałów lub ich jakości należy uzgodnić z Projektantem. Należy przestrzegać 
wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach. Roboty budowlane wykonywać                       
z zachowaniem środków ostrożności pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane 
prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem 
materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
Należy przestrzegać wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach. 

Roboty budowlane wykonywać z zachowaniem środków ostrożności pod nadzorem uprawnionego 
kierownika budowy. Demontaż urządzeń i montaż nowych musi uwzględniać i zachować warunek ciągłości 
pracy Stacji wodociągowej 
 

Zamawiający dokona następujących zakupów inwestorskich : 

 Filtry TFB20 wraz z oprzyrządowaniem i wypełnieniem  – 2 szt. 

 Agregatów pompowych dla obu studni    – 2 szt. 
 

5. 1 Transport materiałów. 
Urządzenia i materiały na budowę mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy urządzenia przed 
przesuwaniem się i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

 

5.2. Akceptowanie użytych materiałów 

Wykonawca na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanych wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do 

zatwierdzenia przez inspektowa nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materiału z danego źródła 

nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła przez Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań sprawdzających w celu udokumentowania, że 

materiały pozyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w okresie 

prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrzenia w te materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na 

powierzchniach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału        

w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

 

5.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. 
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Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko licząc się z tym, że roboty te nie zostaną odebrane. 

 
5.4. Materiały z zakupów Inwestora 

Urządzenia zakupione przez Inwestora , opisane w pkt 5 zostaną przekazane Wykonawcy robót, który 
pisemnie potwierdzi ich przejęcie do zabudowy.  

 
 

6. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST . 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony               

i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB, PW i ST. Sprzęt 

należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie                  

i gotowości do pracy. Używany sprzęt winien być zgodny z odpowiednimi normami ochrony środowiska        

i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do prac. Wykonawca 

jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których 

jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegaj ą oddzielnej zapłacie . 

 
 

7. Wykonanie robót 
 
7.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania robót, aby roboty zostały wykonane         
w terminie umownym, zgodnie z projektem budowlanym i wiedzą techniczną z zachowaniem szczególnej 
staranności. 
Projekt budowlany i szczegółowa specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne           
i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte 
są obowiązujące dla wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w projekcie budowlanym 
lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku 
poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały winny być zgodne z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną. Dane określone w projekcie 
budowlanym, specyfikacji technicznej uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne             
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne             
i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne          
z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa     
na koszt Wykonawcy. 
 

7.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ .Wykonawca zgłosi pisemnie 

zamiar rozpoczęcia robót w ustalonym z Zamawiającym terminie. 
 

7.2.1.Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego, przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
 

7.2.2. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeżeli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
 

7.2.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy      
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami           
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą            
na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem Użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 

7.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp.                    

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt            
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
W Zakładzie Zamawiającego obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i zobowiązuje się 
Wykonawców i Podwykonawców do przestrzegania ww. Polityki. 
 

7.3. Wykonywanie robót 

7.3.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami 
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami     
i rzędnymi odniesionymi w projekcie lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości 
nieodniesione w projekcie budowlanym i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie                  
z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.  
 

7.3.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym, szczegółowej specyfikacji technicznej, 
normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

8 Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie     
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z projektem 
budowlanym. 
 

8.1 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
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pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki         
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora nadzoru. 
 

8.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami stosownych norm, 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej na podstawie wyników dostarczonych 
przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor 
zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. W przypadku powtarzania się 
niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, inspektor może wprowadzić stały, niezależny 
nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 

8.3 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może dopuścić            

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W przypadku materiałów, dla których atesty              
są wymagane przez zapisy dokumentacji projektowej, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty,          
a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane 
będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
 

9. Dokumenty budowy 
 

9.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                   

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa                   
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis               
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,            
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą             
i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Dziennik Budowy należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień     
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

9.2.Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

wykonawcy będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.   
 

9.3.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 decyzję pozwolenie na budowę 

 protokół przekazania placu budowy, 

 protokół-szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

 harmonogram budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 
demontażu podlegających utylizacji, 

 korespondencja na budowie. 
 

9.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
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Wszystkie dokumenty związane z prowadzoną budowa będą przechowywane na budowie               
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
 

10. Obmiar robót 
 

10.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z projektem 

budowlanym i szczegółowym harmonogramem robót, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie 
ofertowym. 
 

11.Odbiór robót 
 
11.1 Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym etapom dokonywanym przez Inspektora: 

-odbiorowi robót zanikających, 
-odbiorowi częściowemu elementów robót, 
-odbiorowi końcowemu ostatecznemu, 
-odbiorowi pogwarancyjnemu. 

11.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy           
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 
 

11.1.2. Odbiór częściowy elementów robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.        
W terminie 3 dni od daty zgłoszenia potwierdzenia gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru częściowego i składzie powołanej komisji odbiorowej.  
 

11.1.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie   
o tym fakcie Zamawiającego. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru komplet 
dokumentów odbiorowych. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru. 
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
odbiorowej. 
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i specyfikacja 
techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
 

11.1.4 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 

11.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 

robót. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację odbiorową 
zawierającą: 

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
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- dziennik budowy -oryginał i kopię, 
- wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
- sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
- protokoły prób i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- rozliczenie z demontażu, 
- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi DTR, 
- wykaz przekazywanych kluczy, 
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę        
do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 

12.Próby rozruchowe 

12.1.Cel i zakres rozruchów 
Do rozruchów można przystąpić po zakończeniu robót montażowych urządzeń technologicznych. 

Jako medium w rozruchu mechanicznym należy stosować wodę ujmowaną z eksploatowanych studni.  
Celem rozruchu jest uruchomienie i włączenie do eksploatacji stacji uzdatniania wody, oraz: 

 sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem,  

 doprowadzenie obiektów do należytego stanu technicznego oraz sprawdzenie niezawodności 
działania urządzeń, 

 osiągniecie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametrów pracy, 

 ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, zapewniających ich 
prawidłową , ekonomiczną i niezawodną pracę. 

Warunki rozpoczęcia prób rozruchowych: 
Rozpoczęcie prób rozruchowych powinno być poprzedzone: 

 zakończeniem robót budowlano-montażowych, 

 zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych, 

 zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych i sterowniczych potwierdzone 
protokołami, 

 zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i p.poż., 

 zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu. 
W czasie rozruchu należy sprawdzić instalacje pod obciążeniem przy pełnej kontroli laboratoryjnej 
parametrów technologicznych uzdatniania wody. 

 
12.2. Rodzaje prób rozruchowych 
W zakres prób rozruchowych wchodzą: 

 Uruchomienie urządzeń (rozruch mechaniczny - tj. "na sucho" - bez podania mediów roboczych)     
w trakcie którego sprawdzane są wszystkie maszyny, urządzenia i instalacje w zakresie 
kompletności i czynności ruchowych, 

 rozruch hydrauliczny, w trakcie którego prowadzony jest rozruch z użyciem neutralnego medium, 

 rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium - wody, w wyniku którego osiąga się 
założone projektem parametry technologiczne. 

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym przez przyszłego użytkownika 
personelem. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast lub                
w najbliższym możliwym terminie. 
 

12.2.1.Rozruch mechaniczny 
Rozruch mechaniczny należy rozpocząć od wykonania prac przygotowawczych, które obejmują: 

 zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami budowy 

 sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem technicznym 

 sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym i pod względem 
BHP i ppoż.) 

 oznakowanie w odpowiedniej kolorystyce rurociągów i oznakowania armatury i urządzeń, 
Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania i działania, 
uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych. Podstawowe czynności rozruchu 
mechanicznego: 
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 sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 

 sprawdzenie działania armatury, 

 sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na płycie 
fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn i napędu, 

 sprawdzenia działania pracy pomp, urządzeń do napowietrzania, itp., 

 sprawdzenia czystości kanałów, 

 dokładne zapoznanie się z dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń. 
Przed uruchomieniem agregatu z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, 
sygnalizacje i urządzenia pomiarowe, instalacje do uszczelniania, smarowania, chłodzenia, oraz 
przeprowadzić regulacje pod względem mechanicznym. 
Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem. 
 

12.2.2 Rozruch hydrauliczny 
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą,        

tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego 
poszczególnych obiektów. 
Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem woda jest zakończenie rozruchu indywidualnego 
urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji . 
W czasie tej fazy sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania wszystkich 
obiektów i urządzeń, w tym również przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych. 
Celem rozruchu hydraulicznego jest: 

 sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń w tym 
przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia czystą woda, 

 sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 

 regulacji poziomów, 

 sprawdzenia działania i parametrów pomp przy pełnym obciążeniu, 

 regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 

 regulacja urządzeń do napowietrzania, 

 regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie  
 

12.2.3. Rozruch technologiczny 
Celem rozruchu jest uruchomienie stacji uzdatniania wody, sprawdzenie zainstalowanych urządzeń 

pod pełnym obciążeniem, a także ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy, 
zapewniających osiągniecie wymaganego efektu uzdatniania wody. 
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

 sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 

 skontrolowanie prawidłowości pracy urządzeń mechanicznych i elektrycznych 

 optymalizacja i prawidłowość sterowania oraz automatyki 

 przeszkolenie załogi w zakresie technologii, obsługi urządzeń oraz zasad BHP i p.poż.                  
na obiektach. 

Analizy wody potwierdzające osiągniecie zakładanych efektów powinny być wykonane przez laboratorium 
posiadające akredytacje. 
Podczas prowadzenia rozruchu technologicznego należy stosować się do poniższych zaleceń: 

 ilość powietrza służącego do napowietrzania wody surowej wyregulować na minimalny poziom przy 
którym nie obserwuje się pogorszenia efektów uzdatniania wody,  

 w przypadku nie uzyskiwania właściwych parametrów fizyko-chemicznych, w początkowym okresie 
rozruchu stosować zmniejszoną prędkość filtracji, aż do czasu wpracowania się złoża filtracyjnego,  

 parametry płukania filtrów ustawić w sposób minimalizujący zużycie wody.  
 

12.3. Ustalenia końcowe  
Wyniki pomiarów ilości i jakości wody i zużywanych chemikaliów podczas rozruchu oraz dane 

określające podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy całej stacji należy zanotować w formie 
raportu oraz przedstawić wnioski. 
Rozruch zakończy się, gdy wstępna eksploatacja stacji uzdatniania wykaże prawidłową pracę wszystkich 
urządzeń, maszyn, instalacji i całych ciągów technologicznych, a parametry dla wody będą zgodne               
z założeniami projektowymi.  
Dokumentami jakie powinny być sporządzone podczas prób rozruchowych są: 

 protokół zdawczo-odbiorczy, 

 protokół zakończenia prac rozruchowych. 

 raport - rejestracja parametrów technicznych i technologicznych, 

 wyniki badań laboratoryjnych i innych, 

 listy obecności. 
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Jako końcową fazę rozruchu ustala się 7-dniową, nieprzerwaną i skuteczną pracę całej stacji. Próbę           
tę będzie realizowała załoga stacji pod nadzorem kierownictwa rozruchu. Warunkiem technicznym 
zakończenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywności i sprawności stacji wodociągowej w tym 
pozytywnych wyników badań wody uzdatnionej. Woda uzdatniona musi posiadać parametry zgodne            
z warunkami jakimi powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi określonych przez 
Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia 2010r (Dz. U. 72 poz. 466). 
W przypadku stwierdzenia, że podczas rozruchu nie uzyskano gwarantowanych parametrów technicznych 
rozruch należy kontynuować na koszt Wykonawcy do czasu uzyskania dobrych wyników wody dostarczanej 
do sieci wodociągowej. Koszt rozruchu należy ująć w kosztorysie ofertowym. 
Stacja może być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy będzie pracowała zadowalająco                     
w odpowiednio długim okresie próbnym oraz, gdy wszystkie jej urządzenia i obiekty będą odpowiadały 
warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy. Ilość osób obsługi i przygotowanie zawodowe pracowników oraz 
terminy, w jakich zatrudnienie poszczególnych pracowników będzie wymagane, określone zostanie            
w projekcie rozruchu opracowanym przez Wykonawcę. 
Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Inwestorowi dokumentacji przebiegu i zakończenia 
prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokołami i sprawozdaniami określonymi w SIWZ, 
wchodzi opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie, ogólna instrukcja eksploatacji, instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych 
obiektów i urządzeń, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach i wszelkie inne dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania.  
 

13.Podstawa płatności 
 

13.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności są protokoły odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, a odebranych przez 

Zamawiającego, zgodnych z zawartą umową. Zamawiający przewiduje wypłatę części wynagrodzenia za 
wykonane i odebrane roboty, które zostaną określone w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-
finansowym robót. 

Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, dokumenty, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie także rozliczenie za zużyte do wykonania zamówienia pobrane z obiektu 
Zamawiającego media (energia elektryczna, woda, ścieki)  
 


