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WARUNKI OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) jest okreslenie wymagah wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zadaniem ,Przebudowa Stacji Wodociggowej ,Palmowa” w dz. Mrzygtédka w Myszkowie”
w zakresie wymaganym przez Inwestora.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia
publicznego i zawarcia umowy na wykonanie prac budowlanych zawartych w projekcie pn. ,Rozbudowa
Stacji wodociggowej ,Palmowa”.
Zakres specyfikacji technicznej okreslaja przepisy, jakie winny spetniac budynki i obiekty budowlane
zgodnie z przepisami wykonawczymi okreslajacymi wymagania techniczne i uzytkowe okreslone w art. 5
ustawy Prawo Budowlane
Niniejsza specyfikacja jest podstawg do sporzadzenia oferty w czesci technicznej i cenowej.
Oferent winien zapoznac sie z trescig specyfikacji i na jej podstawie sporzadzi¢ oferte.
W specyfikacji ujeto pelny zakres przebudowy, a w projekcie budowlanym zawarto charakterystyki
techniczne podstawowych urzadzeh modernizowanej stacji. Zamawiajacy przewiduje dokonanie wizji na
terenie stac;ji

1.3. Dane ewidencyjne

Obiekt : Stacja Wodociggowa ,Palmowa” w dzielnicy Mrzygtédka w Myszkowie

Adres : 42-300 Myszkow ul. Palmowa (dz. nr 212 obreb Mrzygtédka)

Zadanie : Przebudowa Stacji Wodociggowej ,Palmowa” w dz. Mrzygtédka w Myszkowie.

Inwestor : Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. Z 0.0. 42-300 Myszkéw ul. Okrzei 140

Projektant : Pracownia Projektowa Technologii Wody i Sciekéw ,P plus P” mgr inz. Adam Patkiewicz;

05-420 Jozefow k/Otwocka ul. Moniuszki 12/6

1.4. Zakres robét objetych ST
Wytyczne zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogdlne dla prac okreslanych w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robdt i maja zastosowanie przy ich wykonywaniu, odbiorze robdt bedacych
przedmiotami nastepujacych specyfikaciji:
CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
CPV 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45111200-0- Roboty ziemne
CPV 45233140-2 - Roboty drogowe.
CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV-45232460-4 — Roboty sanitarne
CPV-45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynku.
CPV 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

PRZEDMIOTOWA SPECYFIKACJA ODNOSI SIE DO REALIZACJI ROBOT W
CZYNNYM OBIEKCIE!!!

2. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wymagania formalno-prawne i ogdlne dotyczgce zamierzonego zadania inwestycyjnego zostang
okreslone w warunkach umownych. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw i opuszczen w
dokumentacji projektowej i ST. Po wykryciu btedow w dokumentacji Wykonawca powinien powiadomic
Inwestora i Jednostke Projektowg, a Inwestor zobowigzuje w ramach dodatkowego nadzoru autorskiego i
inwestorskiego do ich usuniecia.

Dokumentacjg odniesienia jest:
— Projekty budowlane wymienione ponizej w pkt.2.2.
— Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla zadania ,Przebudowa SW ,Palmowa” ....
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— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

— Przedmiary robét

— Harmonogram rzeczowo-finansowy

Inne dokument i ustalenia pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot oraz aktualne i obowigzujgce
rozporzgdzenia i normy

2.1 Cel przebudowy
Celem przebudowy istniejgcej SW ul. Palmowa w Myszkowie jest, montaz nowej technologii w celu

uzdatnienia ujmowanej wody tak aby spetniata wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13.11.2015r, Dz.U 2015 poz. 1989 szczegdlnie okreslonych w zatgczniku nr 10 czesc A Ip.33 - ofdw,
zwiekszenie niezawodnosci i efektywnosci pracy stacji, uporzadkowanie gospodarki odpadami
(poptuczyny), modernizacja budynku stacji, oraz kompleksowa automatyzacja pracy staciji.
Rozbudowie zostang poddane nastepujgce elementy stacji.

- Instalacje technologiczne w budynku SUW wraz z robotami rozbiérkowymi.

- Roboty budowlane budynku SUW,

- Roboty budowlane studni uje¢ i zbiorniki szamba

- Roboty budowlane zbiorniki na $cieki z ptukania filtrow

- Roboty drogowe

- Ogrodzenie terenu

- Instalacje technologiczne w budynku stacji

- Instalacje technologiczne w studniach ujecia

- Instalacje sanitarne w budynku stacji

- Rurociagi zewnetrzne i wewnetrzne pod posadzkowe

W dalszej czesci niniejszej specyfikacji technicznej opisano szczegétowo zakres przebudowy
poszczegodlnych elementéow robdt. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
w branzy elektrycznej stanowi odrebne opracowanie.

2.2. Dokumentacja techniczna

Podstawg dla sporzadzenia ST i wykonania rob6t budowlanych jest projekt budowlany w branzy
sanitarnej ,Rozbudowa stacji wodociggowej PALMOWA..” opracowany przez Pracownie Projektowa
Technologii Wody i Sciekéw ,P plus P” mgr inz. Adam Patkiewicz z J6zefowa k/Otwocka.
Obejmuje on nastepujgce branze:
Projekt budowlany w branzy sanitarnej dziatka ewid. Nr 212 obreb Mrzygtédka.
Projekt budowlany w branzy konstrukcyjnej dziatka ewid. Nr 212 obreb Mrzygtddka.
Projekt budowlany w specjalnosci elektryczne;.
Projekt budowlany w specjalnosci elektrycznej, przebudowa uktadu pomiarowego.
Rozbudowa stacji wodociggowej ,Palmowa”, Projekt zagospodarowania terenu dziatka ewid. Nr 212
obreb Mrzygtddka.
Projekt techniczny okresla parametry techniczne , jakosciowe —z odwotaniem sie do aprobat i atestow,
standard oraz sposdb wykonania urzadzenh technologicznych. Podane informacje nalezy uwzgledni¢ na
etapie przygotowywania oferty i wykonawstwa uktadu technologicznego.
Uktad technologiczny uzdatniania wody wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Projekt technologiczny opiera sie na konkretnych rozwigzaniach technicznych przyjetych w wyniku
prowadzeniu wczesniej badan modelowych. Zastosowanie urzadzen réwnowaznych lub zamiennych
skutkowaé bedzie koniecznoscig wykonania ponownych obliczen czesci technologicznej stacji w celu
wykazania ich réwnowaznos$ci oraz dotgczeniem wymaganych prawem budowlanym atestéw oraz DTR
urzgdzeh zamiennych.

aRrwb=

Dla przyjetych w projekcie zestawdéw technologicznych i urzadzen dopuszcza sie zastosowanie
réwnowaznych zestawéw technologicznych pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych
parametréw.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw o parametrach réwnorzednych lub lepszych od
wymienionych w specyfikacji. parametrow wydajnosciowych i jakosciowych oraz standardu wykonania a ich
producent bedzie w stanie zapewni¢ co najmniej taki sam serwis.

Nie dopuszcza sie oferowania rozwigzan technologicznych (w tym materiatéw i urzgdzen) drastycznie
odbiegajacych od opisanych w niniejszej specyfikacji, a moggcych w sposdéb zdecydowany wptyna¢ na
zakres rozbudowy/modernizacji i uzyskane efekty technologiczne oraz powodowaé zmiany zakresu prac
i dostaw uniemozliwiajgcy poréwnanie ofert. W przypadku watpliwosci, co do zastosowania zamiennych
materiatbw i urzgdzen oferent wyjasni watpliwosci w ramach procedur okreslonych w ustawie
0 zamowieniach publicznych. Zastosowanie zamiennych urzgdzen moze byé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w przypadku udokumentowania przez oferenta , ze zastosowane urzadzenie jest rownie
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efektywne i powszechnie stosowane, a uzycie go nie wplynie na pogorszenie oczekiwanego efektu
technologicznego.

2.3.Informacja o terenie budowy

Stacja znajduje sie na wydzielonej ogrodzonej dzialce nr 212 Obreb Mrzygtédka przy ulicy
Palmowej w Myszkowie. Na terenie dziatki istnieje mozliwos¢ zorganizowania zaplecza budowy
i podtaczenia do zasilania w eN i wode, brak kanalizacji sanitarnej. Dziatka nalezy do inwestora i przylega
do drogi miejskiej
- zabezpieczenie interesu 0sob trzecich.
Dziatka jest we wtadaniu Inwestora. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi oraz
instalacje podziemne w czasie trwania budowy odpowiada za wszelkie ich uszkodzenia wynikajace z jego
dziatania].
- Ochrona Srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie robdét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska (aby nie zanieczysci¢ zasobow wdd podziemnych) oraz ograniczen wynikajgcych z pracy
w strefie ochrony bezposredniej ujecia wody.
- Warunki BHP
Wykonawca (osoby wykonujgce prace) ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie robot przepisy BHP
[posiadac aktualne zaswiadczenia szkolen z zakresu BHP] . Ma takze obowigzek zabezpieczy¢ odpowiedni
sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Zamawiajgcy informuje, ze w Zakladzie Zamawiajgcego obowigzuje Polityka
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dostepna na tablicy ogtoszen Zaktadu, u Inspektora d.s
BHP i ppoz. (pok. 3 w budynku Obstugi Oczyszczalni Sciekdéw) oraz na stronie
internetowej Zaktadu — www.zwik-myszkow.pl.

Zobowigzuje sie Wykonawcow i Podwykonawcow do przestrzegania ww. Polityki.

3. Zakres przebudowy

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa i modernizacja stacji wodociggowej przy ulicy Palmowej
w Myszkowie, polegajaca na wykonaniu robét budowlanych i instalacyjnych oraz dostawie maszyn
i urzadzen ( poza zakupem inwestorskim) celem osiggniecia efektu:

— technologicznego polegajgcego na poprawie jakosci wody do warunkéw okreslonych
przepisami sanitarnymi dla wody pitnej i dostosowanie wydajnosci do aktualnego
zapotrzebowania zgodnie z bilansem wody,

— funkcjonalnego polegajgcego na wprowadzeniu automatyzacji pracy stacji, zwiekszenia
niezawodnosci dziatania oraz zaopatrzenia w wode,

— ekonomicznego polegajgcego na optymalnym doborze urzgdzeh i pracy instalacji.

Zamierzone efekty wynikajg bezposrednio z zatozen projektowych i nie podlegajg kryteriom oceny
Wykonawcy.

3.1. Zakres robét

Zakres zadania obejmuje nastepujgce roboty:

1. Instalacje technologiczne w budynku SUW wraz z robotami rozbiérkowymi.
2. Roboty budowlane budynku SUW.
3. Roboty budowlane studni ujec¢ i zbiorniki szamba.
4. Roboty budowlane zbiorniki na Scieki z ptukania filtréw.
5. Roboty drogowe.
6. Ogrodzenie terenu.
7. Instalacje technologiczne w budynku stacji.
8. Instalacje technologiczne w studniach ujecia.
9. Instalacje sanitarne w budynku staciji.
10. Rurociggi zewnetrzne i wewnetrzne podposadzkowe.

3.1.1 Technologia SW wraz z robotami rozbiérkowymi
ObeijJe wykonanie nastepujgcych robaot:
Montaz urzgdzen
— Montaz armatury
— Rurociggi z PVC, ze stali nierdzewnej
—  Whykonanie préb szczelnosci, dezynfekcja i ptukania


http://www.zwik-myszkow.pl/
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3.1.2. Roboty remontowe i renowacyjne budynku SW
Obejmuje wykonanie nastepujgcych robaét:
— Roboty rozbiérkowe i ziemne
—  Wykonanie fundamentéw
— Woykonanie posadzki
— Woykonanie $cianek dziatowych i schodéw
— Montaz stolarki drzwiowej
—  Wykonanie tynkéw i malowanie $cian i sufitéw

3.1.3.Roboty budowlane studni i szamba
Obejmuje wykonanie nastepujgcych robaot:
— Roboty ziemne
— Roboty rozbiérkowe studni wraz z wywozem gruzu
— Roboty budowlane renowac;ji studni
— Budowa szamba
3.1.4.Roboty budowlane zbiornika na Scieki z ptukania filtrow
Obejmuje wykonanie nastepujgcych robaét:
— Roboty ziemne
— Budowa studni wraz z przykanalikami

3.1.5.Roboty drogowe
Obejmuje wykonanie nastepujgcych robaot:
— Roboty rozbiérkowe
— Roboty ziemne
— Roboty drogowe — podbudowa, krawezniki i nawierzchnia z kostki

3.1.6.Roboty zwigzane z ogrodzeniem terenu
Obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
— Roboty rozbiérkowe
— Roboty ziemne
— Budowa ogrodzenia

3.1.7.Instalacje Technologiczne w studni
Obejmuje wykonanie nastepujgcych robaot:
— Demontaz pomp i rurociggdéw tocznych wraz z transportem ztomu
— Montaz pomp i rurociggéw ttocznych
— Montaz armatury
— Montaz przewodéw ze stali nierdzewnej

3.1.8.Instalacje sanitarne w budynku stacjii
Obejmuje wykonanie nastepujgcych robaot:
— Odwodnienie posadzek
— Wykonanie instalacji wod-kan
— Wykonanie wentylacji i osuszania powietrza
— Wykonanie instalacji co

3.1.9.Rurociagi zewnetrzne i wewnetrzne podposadzkowe
Obejmuje wykonanie nastepujgcych robaot:
— Roboty ziemne
— Roboty montazowe
— Rurociggi tymczasowe na czas budowy PE 0160

Uwaga:
Opis zakresu robét elektrycznych znajduje sie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych w branzy elektryczne;.

4.Dokumentacja Wykonawcy
W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca rob6t wykona i dostarczy dodatkowo dokumentacije:

— Projekt organizacji robét wraz ze szczegétowym harmonogramem robét
— Plan BIOZ.
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— Dokumentacje techniczno-ruchowsg dla dostarczonych urzgdzen w jezyku polskim.

5. Materialy

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy powinny odpowiadac
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy
i materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom specyfikacji
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw rurociggéw technologicznych innych niz stal nierdzewna.
Zastosowanie innego materialu powodowatoby konieczno$¢ ponownego przeliczenia ukfadu
technologicznego. Wynika to ze znacznych réznic Srednic wewnetrznych ( przy tej samej sSrednicy
nominalnej ) przewoddéw technologicznych wykonanych z r6znych materiatbw a tym samym znacznych
réznic w oporach miejscowych i liniowych oraz mozliwosci przekroczenia dopuszczalnych predkosci
i zaburzenia przeptywu wody w rurociggach.

Wszystkie podane materiaty spetniajg kryterium potrzeb techniczno-technologicznych zgodnie z najlepsza
wiedzg techniczng i ewentualna ich zamiana winna spetnia¢ wymdog réwnowaznosci. Wymog ten jest
nieredukowalny i obligatoryjny dla innych réwnorzednych.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii SUW muszg byé
udokumentowane zatgczonymi do oferty obliczeniami, szczegStowymi rysunkami technicznymi, atestami
PZH na zestawy hydroforowy, aerac;ji i filtracji, aprobatami, kartami katalogowymi urzgdzeh zamiennych.
Niniejsze dokumenty muszg w sposoéb jednoznaczny stwierdza¢ réownowaznosé proponowanych urzadzen
w stosunku do przyjetych w projekcie oraz muszg byé zatgczone do oferty.

Wszelkie zmiany co do materiatdow lub ich jakosci nalezy uzgodni¢ z Projektantem. Nalezy przestrzegaé
wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach. Roboty budowlane wykonywac
z zachowaniem srodkow ostroznosci pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane
prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem
materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach.

Roboty budowlane wykonywac¢ z zachowaniem srodkéw ostrozno$ci pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. Demontaz urzgdzen i montaz nowych musi uwzglednia¢ i zachowa¢ warunek ciggtosci
pracy Stacji wodociggowej

Zamawiajgcy dokona nastepujgcych zakupéw inwestorskich :
e Filtry TFB20 wraz z oprzyrzgdowaniem i wypetnieniem — 2 szt.
e Agregatéw pompowych dla obu studni — 2 szt

5. 1 Transport materiatow.
Urzgdzenia i materiaty na budowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy urzgdzenia przed
przesuwaniem sie i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

5.2. Akceptowanie uzytych materiatéw

Wykonawca na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanych wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania i odpowiednie swiadectwa badania jakosci, do
zatwierdzenia przez inspektowa nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materiatu z danego zrodia
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta przez Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan sprawdzajacych w celu udokumentowania, ze
materiaty pozyskane z dopuszczalnego zrddta w sposob ciaglty spetniaja wymagania ST w okresie
prowadzenia robot.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrodfa sa niejednorodne lub o nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w te materiaty. Materiaty wykonczeniowe stosowane na
powierzchniach wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu
w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

5.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.
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Whbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty te nie zostang odebrane.

5.4. Materialy z zakupéw Inwestora
Urzadzenia zakupione przez Inwestora , opisane w pkt 5 zostang przekazane Wykonawcy robét, ktory
pisemnie potwierdzi ich przejecie do zabudowy.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST .

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byé¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z PB, PW i ST. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Uzywany sprzet winien by¢ zgodny z odpowiednimi normami ochrony srodowiska
i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do prac. Wykonawca
jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktérych
jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaj a oddzielnej zaptacie .

7. Wykonanie roboét

7.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania robét, aby roboty zostaty wykonane
w terminie umownym, zgodnie z projektem budowlanym i wiedzg techniczng z zachowaniem szczegdlne;j
starannosci.
Projekt budowlany i szczegétowa specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechane) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujgce dla wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw w projekcie budowlanym
lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku
powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty winny byé zgodne z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w projekcie
budowlanym, specyfikacji technicznej uwazane sg za wartodci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw musza byé jednorodne
i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne
z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementow budowli, to taki materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

7.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ .Wykonawca zgtosi pisemnie
zamiar rozpoczecia robot w ustalonym z Zamawiajgcym terminie.

7.2.1.0chrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia Zamawiajgcego, przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

7.2.2. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatéw lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowat inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Jezeli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

7.2.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedag
na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem Uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywofany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

7.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.
W Zaktadzie Zamawiajgcego obowigzuje Polityka Bezpieczenstwa i Higieny Pracy i zobowigzuje sie
Wykonawcéw i Podwykonawcéw do przestrzegania ww. Polityki.

7.3. Wykonywanie robét

7.3.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokfadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi odniesionymi w projekcie lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci
nieodniesione w projekcie budowlanym i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczyé zgodnie
z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

7.3.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym, szczegétowej specyfikacji technicznej,
normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

8 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z projekiem
budowlanym.

8.1 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
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pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zgdanie Inspektora nadzoru.

8.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami stosownych norm,
dokumentacji projektowej i szczegodtowej specyfikacji technicznej na podstawie wynikow dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badahn wykaza, ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor
Zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce. W przypadku powtarzania sie
niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny
nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

8.3 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, inspektor moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty
sg wymagane przez zapisy dokumentaciji projektowej, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiada¢ atest okres$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty,
a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane
bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

9. Dokumenty budowy

9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika, opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh
do wydawania polecerr Wykonawcy robot.

9.2.Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

9.3.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
- decyzje pozwolenie na budowe
- protokét przekazania placu budowy,
- protokét-szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgcych utylizacji,
- korespondencja na budowie.

9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

10
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Wszystkie dokumenty zwigzane z prowadzong budowa bedg przechowywane na budowie
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

10. Obmiar robot

10.1 Ogdblne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres robot do wykonania zgodnie z projektem
budowlanym i szczeg6étowym harmonogramem robét, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie
ofertowym.

11.0dbioér robot

11.1 Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajg nastepujacym etapom dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajgcych,
-odbiorowi czesciowemu elementéw robot,
-odbiorowi kohcowemu ostatecznemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu.
11.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwilocznie, nie poézniej
jednak, niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

11.1.2. Odbidr czesciowy elementéw robot
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czeéci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bezzwitocznie powiadomi na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
W terminie 3 dni od daty zgtoszenia potwierdzenia gotowosci do odbioru Zamawiajgcy powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru czesciowego i sktadzie powotanej komisji odbiorowe;j.

11.1.3. Odbidr ostateczny (kohcowy)

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru komplet
dokumentéw odbiorowych. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru.
Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komis;ji
odbiorowe;j.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i specyfikacja
techniczng. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

11.1.4 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

11.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego
robét. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje odbiorowg
zawierajgca:
- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

11



,Przebudowa Stacji Wodociggowej ,Palmowa” w dzielnicy Mrzygtédka w Myszkowie”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

- dziennik budowy -oryginat i kopie,

- wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzgdzen,

- sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

- protokoty préb i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- rozliczenie z demontazu,

- wykaz wbudowanych urzadzenh i przekazanych instrukcji obstugi DTR,

- wykaz przekazywanych kluczy,

- oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce
do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

12.Préby rozruchowe

12.1.Cel i zakres rozruchow
Do rozruchéw mozna przystgpi¢ po zakohczeniu rob6t montazowych urzgdzen technologicznych.
Jako medium w rozruchu mechanicznym nalezy stosowa¢ wode ujmowang z eksploatowanych studni.
Celem rozruchu jest uruchomienie i wtgczenie do eksploatacji stacji uzdatniania wody, oraz:
— sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzadzen pod petnym obcigzeniem,
— doprowadzenie obiektéw do nalezytego stanu technicznego oraz sprawdzenie niezawodno$ci
dziatania urzadzen,
— osiggniecie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametréw pracy,
— ustalenie optymalnych parametrow technologicznych pracy urzadzeh, zapewniajgcych ich
prawidiowg , ekonomiczng i niezawodng prace.
Warunki rozpoczecia prob rozruchowych:
Rozpoczecie prob rozruchowych powinno by¢ poprzedzone:
— zakonczeniem rob6t budowlano-montazowych,
— zainstalowaniem urzadzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,
— zakonczeniem prac regulacyjno-pomiarowych ukfadéw elektrycznych i sterowniczych potwierdzone
protokotami,
— zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz.,
— zabezpieczeniem materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do rozruchu.
W czasie rozruchu nalezy sprawdzi¢ instalacje pod obcigzeniem przy petnej kontroli laboratoryjnej
parametréw technologicznych uzdatniania wody.

12.2. Rodzaje préb rozruchowych
W zakres prob rozruchowych wchodza;:
— Uruchomienie urzgdzen (rozruch mechaniczny - tj. "na sucho" - bez podania mediéw roboczych)
w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia i instalacje w zakresie
kompletnoéci i czynnosci ruchowych,
— rozruch hydrauliczny, w trakcie ktérego prowadzony jest rozruch z uzyciem neutralnego medium,
—rozruch technologiczny z uzyciem witasciwego medium - wody, w wyniku ktérego osigga sie
zatozone projektem parametry technologiczne.
Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspotpracy z wyznaczonym przez przysziego uzytkownika
personelem. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzgdzenia bedg usuwane natychmiast lub
w najblizszym mozliwym terminie.

12.2.1.Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny nalezy rozpoczg¢ od wykonania prac przygotowawczych, ktére obejmuja:

— zapoznanie sie ze stanem budowy, dokumentacjg techniczng i dokumentami budowy

— sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow i urzadzen z projektem technicznym

— sprawdzenie gotowosci obiektow do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i pod wzgledem

BHP i ppoz.)

— oznakowanie w odpowiedniej kolorystyce rurociagdw i oznakowania armatury i urzadzen,
Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania i dziatania,
uruchomienia maszyn i mechanizméw, dokonaniu préb ruchowych. Podstawowe czynnosci rozruchu
mechanicznego:
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— sprawdzenie potgczen przewodow technologicznych,

— sprawdzenie dziatania armatury,

— sprawdzenie poprawnosci montazu maszyn i urzgdzen, a w szczegolnosci ustawienia ich na ptycie

fundamentowej, zamocowania oraz wspoétosiowania ustawienia maszyn i napedu,

— sprawdzenia dziatania pracy pomp, urzgdzen do napowietrzania, itp.,

— sprawdzenia czystosci kanatow,

— doktadne zapoznanie sie z dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urzgdzen.
Przed uruchomieniem agregatu z napedem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ blokade, sterowanie,
sygnalizacje i urzadzenia pomiarowe, instalacje do uszczelniania, smarowania, chfodzenia, oraz
przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.
Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢ protokotem.

12.2.2 Rozruch hydrauliczny
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod obcigzeniem woda,
ti. napefnieniu i kontroli przeptywoéw, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego
poszczegoblnych obiektéw.
Warunkiem przystgpienia do prob pod obcigzeniem woda jest zakohczenie rozruchu indywidualnego
urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalaciji .
W czasie tej fazy sprawdza sie szczelnos$¢ i prawidtowos$¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich
obiektéw i urzadzen, w tym réwniez przewodoéw grawitacyjnych i cisnieniowych.
Celem rozruchu hydraulicznego jest:
— sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéw i urzgdzen w tym
przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych, za pomocg napetnienia czystg woda,
— sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektow,
— regulacji pozioméw,
— sprawdzenia dziatania i parametréw pomp przy petnym obcigzeniu,
— regulacja urzgdzen do sterowania pracg pomp,
— regulacja urzadzeh do napowietrzania,
— regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie

12.2.3. Rozruch technologiczny
Celem rozruchu jest uruchomienie stacji uzdatniania wody, sprawdzenie zainstalowanych urzgdzen
pod pelnym obcigzeniem, a takze ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy,
zapewniajgcych osiggniecie wymaganego efektu uzdatniania wody.
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:
— sprawdzenie dziatania mechanizmdéw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
— skontrolowanie prawidtowos$ci pracy urzgdzen mechanicznych i elektrycznych
— optymalizacja i prawidlowos$¢ sterowania oraz automatyki
— przeszkolenie zatogi w zakresie technologii, obstugi urzadzen oraz zasad BHP i p.poz.
na obiektach.
Analizy wody potwierdzajgce osiggniecie zaktadanych efektéw powinny by¢ wykonane przez laboratorium
posiadajgce akredytacje.
Podczas prowadzenia rozruchu technologicznego nalezy stosowac¢ sie do ponizszych zalecen:
— ilos¢ powietrza stuzgcego do napowietrzania wody surowej wyregulowaé¢ na minimalny poziom przy
ktérym nie obserwuje sie pogorszenia efektow uzdatniania wody,
— w przypadku nie uzyskiwania wtasciwych parametréw fizyko-chemicznych, w poczatkowym okresie
rozruchu stosowac zmniejszong predkosé filtracji, az do czasu wpracowania sie ztoza filtracyjnego,
— parametry ptukania filtrow ustawi¢ w sposdb minimalizujgcy zuzycie wody.

12.3. Ustalenia korhcowe
Wyniki pomiaréw ilosci i jakosci wody i zuzywanych chemikaliéw podczas rozruchu oraz dane

okreslajgce podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy catej stacji nalezy zanotowa¢ w formie
raportu oraz przedstawi¢ wnioski.
Rozruch zakonczy sie, gdy wstepna eksploatacja stacji uzdatniania wykaze prawidtowg prace wszystkich
urzgdzen, maszyn, instalacji i catych ciggéw technologicznych, a parametry dla wody bedg zgodne
z zatozeniami projektowymi.
Dokumentami jakie powinny by¢ sporzgdzone podczas préb rozruchowych sa:

—  protokot zdawczo-odbiorczy,

— protokot zakonczenia prac rozruchowych.

— raport - rejestracja parametréw technicznych i technologicznych,

— wyniki badan laboratoryjnych i innych,

— listy obecnosci.
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Jako koncowg faze rozruchu ustala sie 7-dniowa, nieprzerwang i skuteczng prace catej stacji. Prébe
te bedzie realizowata zaloga stacji pod nadzorem kierownictwa rozruchu. Warunkiem technicznym
zakonczenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywnosci i sprawnos$ci stacji wodociggowej w tym
pozytywnych wynikow badan wody uzdatnionej. Woda uzdatniona musi posiada¢ parametry zgodne
z warunkami jakimi powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi okreslonych przez
Ministra Zdrowia rozporzgdzeniem z dnia 20 kwietnia 2010r (Dz. U. 72 poz. 466).

W przypadku stwierdzenia, ze podczas rozruchu nie uzyskano gwarantowanych parametréw technicznych
rozruch nalezy kontynuowac¢ na koszt Wykonawcy do czasu uzyskania dobrych wynikow wody dostarczanej
do sieci wodociggowej. Koszt rozruchu nalezy ujgé w kosztorysie ofertowym.

Stacja moze by¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy bedzie pracowata zadowalajgco
w odpowiednio dtugim okresie prébnym oraz, gdy wszystkie jej urzadzenia i obiekty bedg odpowiadaty
warunkom bezpieczehstwa i higieny pracy. llo$¢ oséb obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikéw oraz
terminy, w jakich zatrudnienie poszczegoélnych pracownikow bedzie wymagane, okreslone zostanie
w projekcie rozruchu opracowanym przez Wykonawce.

Rozruch konczy sie sprawozdaniem oraz przekazaniem Inwestorowi dokumentacji przebiegu i zakonczenia
prac rozruchowych. W zakres dokumentac;ji, poza protokotami i sprawozdaniami okre$lonymi w SIWZ,
wchodzi opracowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie, ogolna instrukcja eksploataciji, instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdlnych
obiektéw i urzadzen, instrukcja przeciwpozarowa, instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach i wszelkie inne dokumenty niezbedne do prawidtowego uzytkowania.

13.Podstawa ptatnosci

13.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci sg protokoty odbioru robét wykonanych przez Wykonawce, a odebranych przez
Zamawiajgcego, zgodnych z zawartg umowg. Zamawiajacy przewiduje wyptate czesci wynagrodzenia za
wykonane i odebrane roboty, ktére zostang okreslone w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-
finansowym robot.

Warto$¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynnosci, dokumenty, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie takze rozliczenie za zuzyte do wykonania zamdwienia pobrane z obiektu
Zamawiajgcego media (energia elektryczna, woda, scieki)
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